[bookmark: _Hlk124762707]Приложение № ______________
к _____ договору _______
от «_____» _________ 20___ г.
№ _____________


ЗАДАНИЕ 
[bookmark: _Hlk126696277]на разработку проектной документации подключения строительных площадок к инженерным сетям на период строительства по объекту:
«СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ. «УЛИЦА ДЫБЕНКО» ДО СТ. «КУДРОВО».

	№
п/п
	Перечень данных и требований к объекту капитального строительства
	Законодательное, нормативное, правовое и нормативно-техническое обоснование

	1
	2
	3

	1 
	Основание для проектирования
	1. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2763-р.
2. Постановление Правительство Санкт-Петербурга от 12.08.2022 № 743
3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об Отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2018 № 921).
4. Адресная инвестиционная программа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»).
5. Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».
6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».
7. Программа строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности реализации объектов метрополитена Санкт-Петербурга.
8. Государственный контракт Санкт-Петербурга от «29» октября 2021 г. № М-12/2021.

	2 
	Заказчик:
- Заказчик Санкт-Петербурга
- Технический заказчик
- Заказчик
	
- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга
- СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 

- Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы»

	3 
	Подрядчик (проектировщик)
	Определяется по результатам проведения конкурсных процедур

	4 
	Вид строительства
	Строительство

	5 
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга.

	6 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	7 
	Срок проектирования
	Начало работ – с даты заключения договора.
Окончание работ – 23.09.2024.
Срок действия договора – до полного исполнения обязательств по договору. 
После заключения договора в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней Проектировщик предоставляет Заказчику детализированный График работ по разработке проектной документации.
Детализированный График работ по разработке проектной документации в адрес Заказчика должен быть выполнен без изменения срока окончания, установленного договором.
Детализированный График работ по разработке проектной документации согласуется Заказчиком.

	8 
	Местонахождение объекта
	Город Санкт-Петербург, Ленинградская область.

	9 
	Перечень объектов проектирования
	Осуществить разработку проектной документации подключения строительных площадок к инженерным сетям на период строительства по объекту: «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ. «УЛИЦА ДЫБЕНКО» ДО СТ. «КУДРОВО»:
1. Строительная площадка вентиляционного киоска шахты №534.
2. Строительная площадка вентиляционного киоска шахты №535.
3. Строительная площадка Вестибюля №1 станции Кудрово.
4. Строительная площадка Вестибюля №2 станции Кудрово и вентиляционного киоска шахты №536.
5. Строительная площадка вентиляционного киоска шахты №537.
Учесть в проектной документации подъездную дорогу к строительной площадке вентиляционного киоска шахты №537.

	10 
	Требование к выделению этапов
	Выделение этапов не требуется.

	11 
	Срок строительства
	В процессе подготовки проектной документации определить продолжительность строительства и отразить эти сведения в пояснительной записке и календарном плане строительства.

	12 
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Материалы инженерных изысканий, для разработки проектной документации предоставляются Заказчиком.

	13 
	Требования к разработке проектной документации
	В составе проектной документации выполнить подключение всех строительных площадок к инженерным сетям на период строительства (водоснабжение, водоотведение и электроснабжение) и запроектировать подъездную дорогу к строительной площадке вентиляционного киоска шахты №537.
Проектную документацию по составу и содержанию разделов, а также по структуре и последовательности изложения сведений и проектных решений, разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной и рабочей документации. Основные требования к проектной и рабочей документации» и других взаимосвязанных стандартов.
Проектные решения должны приниматься в соответствии с предпроектной документацией, получившей заключение государственной экспертизы, исходными техническими требованиями на выполнения работ по разработке проектной документации ГУП «Петербургский метрополитен», а также в соответствии с материалами проектов планировки и межевания территории линейного объекта (Санкт-Петербурга и Ленинградской области), утвержденных постановлением правительства Санкт-Петербурга № 47 от 27.01.2022 и распоряжением правительства Ленинградской области №122-р от 04.03.2022 г.
Разрабатывать проектную документацию в соответствии с актуальными требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов в сфере строительства, с учетом норм и правил, Федеральных законов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации, в том числе:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" (с учетом Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 №914 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815»).
- прочих нормативно-правовых документов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации.
Проектировщик обязан своевременно направлять в адрес владельцев инженерных сетей/коммуникаций/сооружений и иных заинтересованных организаций (копия Заказчику) необходимые материалы для получения технических условий (заданий, документации и согласований) от владельцев инженерных сетей/коммуникаций/сооружений и иных заинтересованных организаций.
Выполнять проектирование на основе полученных технических условия владельцев инженерных сетей/коммуникаций и других заинтересованных организаций города области. 
Принятые проектные решения согласовать с владельцами инженерных сетей/коммуникаций и другими заинтересованными организациями города.
В течении 5 (пяти) рабочих дней после получения технических условий направить копию технических условий в адрес Заказчика Санкт-Петербурга, технического заказчика и заказчика. В течении 2 (двух) рабочих дней проинформировать Заказчика Санкт-Петербурга, технического заказчика и заказчика о получении отказа от владельцев сетей/коммуникаций в выдачи технических условий.
Получить необходимую для проектирования информацию у эксплуатирующей организации, запрашивать и получать исходно-разрешительную и согласовательную документацию для проектирования.
При выполнении работ учесть:
- необходимость последующего подключения вестибюлей метрополитена к сетям инженерно-технического обеспечения;
- затраты на техническое сопровождение в ходе строительства владельцев инженерных сетей и коммуникаций;
- затраты на контрольно-исполнительную съёмку.
Разработать раздел «Технические средства организации дорожного движения» на период производства работ. Разработать схемы организации движения транспорта и пешеходов, в том числе маломобильных групп населения.
В составе проектной документации предусмотреть описание мероприятий по размещению строительных отходов и мероприятия по выполнению санитарно-экологических требований действующего законодательства.
Во избежание нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при указании определенного поставщика оборудования, материалов и изделия в обязательном порядке указывать возможность применения «аналога».
Обоснованность необходимости применения конкретного производителя указывать в общей справке по применению оборудования, материалов и изделий на объекте.
Окончательное решение по применяемым материалам и оборудованию, в том числе проходческому, принимает Заказчик.
По результатам выполнения проектных работ подтвердить патентную чистоту принятых проектных решений.
Проектные решения увязать с разрабатываемой проектной документацией на инженерную подготовку территории строительных площадок.   

	14 
	Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	Границы земельных участков под строительные площадки вентиляционных киосков шахт №534 и №535 принять в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №47 от 27.01.2022 г.
Границы земельных участков под строительные площадки Вестибюля №1 станции Кудрово, Вестибюля №2 станции Кудрово и вентиляционных киосков шахт №536 и №537 принять в соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области №122-р от 04.03.2022 г.
Технико-экономические показатели и объёмы работ уточняются при разработке проектной документации.

	15 
	Расчетный срок службы объекта капитального строительства
	Не требуется.

	16 
	Указания по применению типовой проектной документации и (или) модифицированной типовой проектной документации
	При проектировании зданий и сооружений по возможности использовать типовые или повторно применяемые проекты.

	17 
	Режим работы предприятия
	Не требуется.

	18 
	Требования к технологической схеме, методу и организации функционирования с учётом специфики объекта капитального строительства.
	Принять на основании:
- актуальных, современных технологий и технологических схем организации эксплуатации.

	19 
	Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам
	Принять в соответствии с требованиями действующего законодательства, требований по импортозамещению к применяемым оборудованию и материалам:
- учесть проектированием применение прогрессивных технологий и оборудования отечественного производства с учётом совместимости с используемым оборудованием действующего метрополитена.
- учесть проектированием осветительное электрооборудование на основе использования светодиодных источников.
Обоснованность необходимости применения импортного оборудования указывать в общей справке по применению импортного оборудования, материалов и изделий по объекту.

	20 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Принять в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ с учётом сформировавшейся градостроительной ситуации и транспортной инфраструктуры.

	21 
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным, конструктивным решениям
	Выполнять проектирование в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учётом материалов разработанных ранее проектных и предпроектных проработок.

	22 
	Инженерные сети и коммуникации
	В проектной документации предоставить продольные и поперечные профили с указанием существующих и проектируемых инженерных сетей и коммуникаций в характерных местах с учётом геологических условий участка проектирования. Предоставить сводный план сетей ситуационную схему инженерно-технического обеспечения и точки подключения, линейные схемы инженерных сетей с указанием узлов и границ балансовой принадлежности.

	23 
	Организация строительства
	В составе проектной документации разработать и согласовать схемы организации дорожного движения для строительной площадки вентиляционного киоска шахты №537 с учетом запроектированной подъездной дороги к строительной площадки вентиляционного киоска шахты №537.
В проектной документации должно содержаться описание особенностей проведения работ в местах расположения подземных коммуникаций.

	24 
	Проект организации строительства
	При разработке раздела учесть применение:
- актуальных, современных технологий и технологических схем организации и выполнения строительно-монтажных работ;
- требований по импортозамещению применяемой продукции
и материалов;
- требований по энергоэффективности при выполнении строительно-монтажных работ.

	25 
	Мероприятия по охране окружающей среды
	Принять в соответствии с действующими нормативами и правилами.

	26 
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Принять в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иными действующими нормативами и правилами.

	27 
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Принять в соответствии  с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001.

	28 
	Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов
	Принять в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 345 «О целевых программах» и иными действующих нормативных документами.

	29 
	Класс энергетической эффективности
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	30 
	Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	31 
	Указания о составлении энергетического паспорта
	Подготовить на основании данных проектной документации (при необходимости)

	32 
	Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Принять в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ, а также действующими нормативами. 

	33 
	Сметная документация
	Сметную документацию разработать в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (с учетом всех последних изменений и дополнений).
Состав сметной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованием к их содержанию".
Сметно-нормативную базу дополнительно согласовать с Заказчиком.
Текущий уровень цен определить на дату предоставления полного комплекта сметной документации Заказчику.
Стоимость в текущем уровне цен определить с использованием индексов изменения сметной стоимости строительства, разрабатываемых Минстроем России.
До начала разработки сметной документации согласовать с Заказчиком конъюнктурный анализ стоимости ресурсов, стоимость которых отсутствует в сборнике сметных цен. Результаты конъюнктурного анализа рынка, сводной таблицы и прайс-листы (коммерческие предложения) отдельной брошюрой.
До начала составления сводного сметного расчета стоимости строительства перечень прочих работ и затрат, размер лимита на непредвиденные работы и затраты согласовать с Заказчиком.
В сводном сметном расчете стоимости строительства предусмотреть все затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в сфере ценообразования и строительства, необходимые и достаточные, для реализации Объекта.
При разработке сметной документации использовать программный комплекс (Smeta WIZARD), прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством.
Электронная версия сметной документации передается Заказчику в форматах *smw, *pdf. *xml.
На основании сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы разработать ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – Ведомость) согласно приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр  (далее – Приказ) в срок до 09.09.2024.
По результату согласования Ведомости с Заказчиком, разработать единичные расценки согласно Приказу в срок до 16.09.2024.
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	Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
	В соответствии с действующими нормативами и правилами.
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	Дополнительные требования к выполнению работ по разработке проектной документации
	При разработке проектной документации в соответствии с полученными исходными данными и действующими нормативами приоритетными и обязательными к применению в следующем порядке являются:
1. Обязательные к применению стандарты, своды правил и их части на основании актуального Постановления Правительства об утверждении «перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
2. Утверждённая документация по планировке территории линейного объекта (в соответствии с п. 5.2 статьи 49 «Градостроительного кодекса РФ» 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);
В ходе проектирования подрядчик обязан обеспечить совместное рассмотрение с Заказчиком Санкт-Петербурга и техническим заказчиком основных проектных решений.
В рамках исполнения гарантийных обязательств при выполнении работ по разработке проектной документации, выполнять корректировки проектной документации, в том числе материалов раздела «Проект организации строительства», необходимость в которых выявилась при выполнении строительно-монтажных работ по объекту и вызвана недостатками проектной документации.

	36 
	Требования к согласованию проектной документации.
	Документация в случае необходимости должна быть согласована в установленном порядке со всеми контрольно-надзорными органами и иными заинтересованными организациями и ведомствами (Комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика Санкт-Петербурга в объёме, предусмотренном действующим законодательством и необходимом для подачи её на государственную экспертизу.
В обязательном порядке согласованию подлежат:
- проектные решения по временному подключению к сетям инженерно-технического обеспечения во всех необходимых организациях, в том числе Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, (включая Управление садово-паркового хозяйства и Центр комплексного благоустройства), Комитет по государственному использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет по градостроительству и архитектуре (включая Отдел подземных сооружений КГА), организаций-владельцев сетей, собственников земельных участков.
Кроме этого, проект необходимо согласовать во всех инстанциях, указанных в принципиальном согласовании Отдела подземных сооружений Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга и Комитета градостроительной политики Ленинградской области.
В случае отсутствия тех или иных инженерных коммуникаций, зелёных насаждений, памятников культуры и прочих элементов в зоне прокладки инженерных сетей к строительным площадкам должны быть получены письменные подтверждения от контролирующих учреждений.
Схема организации дорожного движения должна быть разработана на основании существующей на период проектирования дислокации технических средств организации дорожного движения (как временных, так и постоянных).
Стройгенплан строительных площадок должен быть согласован в Администрации района, Комитете по транспорту, СПб ГКУ «Центр транспортного планирования», СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения», ГИБДД и прочих контрольно-надзорных органах, иных заинтересованных организациях и ведомствах (Комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика и Заказчика Санкт-Петербурга в объёме, предусмотренном действующим законодательством и необходимом для подачи её на государственную экспертизу.
Устранение замечаний, выявленных при согласовании проектной документации, осуществляется Подрядчиком своими силами без дополнительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения Проектировщиком, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен.
Проектировщик обязан согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными лицами.
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	Требования к сопровождению подрядчиком государственной экспертизы проектной документации.
	Проектно-сметная документация выполняются в объёме, необходимом для проведения государственной экспертизы проектной документации, а также проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.
По окончании выполнения работ по разработке проектной документации проектировщик обязан сопровождать проведение государственной экспертизы в части отработки представленных замечаний с целью получения положительных заключений по технической части и проверки достоверности определения сметной стоимости.
Проектировщик должен участвовать в защите проектно-сметной документации в органах государственной экспертизы, предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию государственной экспертизы.
Устранение замечаний, выявленных в рамках государственной экспертизы, осуществляется Проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения Подрядчиком, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен.
В случае получения отрицательного заключения экспертизы по проектно-сметной документации, обусловленного невыполнением или ненадлежащим выполнением работ Проектировщиком, Проектировщик своими силами и за счёт собственных средств выполняет повторную государственную экспертизу (два и более раз), а также сопровождает проведение всех необходимых государственных экспертиз.
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	Количество экземпляров, формат проектной документации, передаваемой заказчику.
	1. До прохождения государственной экспертизы
- на бумажном носителе проектная и сметная документация - 2 (два) экземпляра;
- на электронном носителе (HDD/DVD диски) согласно «Требованиям к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы…», утвержденным приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.:
а) проектная и сметная документация в формате PDF - 2 (два) экземпляра;
б) проектная документация в формате, допускающем редактирование - MS Word, Excel, Auto CAD, xml; сметная документация – в формате Wizard и Excel – 2 (два) экземпляра.
2. После получения положительного заключения государственной экспертизы (откорректированная по замечаниям государственной экспертизы):
- на бумажном носителе проектная и сметная документация – 4 (четыре) экземпляра;
- на электронном носителе (HDD/DVD диски):
а) проектная и сметная документация в формате PDF, Перечень проектно-сметной документации в формате Word – 2 (два) экземпляра;
б) проектная документация в формате, допускающем редактирование - MS Word, Excel, Auto CAD, xml; сметная документация – в формате Wizard и Excel – 2 (два) экземпляра.
Документация, передаваемая Подрядчиком на бумажном носителе и ее электронная версия должны полностью совпадать.
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	Исходные данные для проектирования.
	При разработке проектной документации учитывать следующие исходные данные:
1. Предпроектная документация по объекту: «Строительство участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» (вариант 3) разработанная по государственному контракту между КРТИ и ЛМГТ от 14 сентября 2018 г. №ПМ-19/2018 (договор №2964).
2. Заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» по результатам экспертизы материалов обоснования инвестиций от 13.02.2020 № 00150-20/ГГЭ-09088/15-01.
3. Материалы инженерных изысканий, в необходимо-достаточном объеме для выполнения работ.
4. Проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Лахтинско-Правобережная линия метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» в административных границах Санкт-Петербурга», утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2022 № 47.
5. Распоряжение Правительства Ленинградской области №122-р от 04.03.2022 г. об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения Санкт-Петербурга «Участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное».
6. Исходные технические требования ГУП «Петербургский метрополитен».
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	Требования к секретности выполняемых работ
	Сведения, составляющие государственную тайну, попадающие под действие пунктов 48.3, 48.8-48.15 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного приказом МЧС России от 19.10.2015 № 13с, имеют степень секретности «секретно», и содержаться на носителях: кальки, бумага и в электронном виде на CD-дисках.
Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности
в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 №3-1.
К выполнению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей форме.
Ожидаемые результаты работ: проектная документация в бумажном и электронном виде на CD-дисках со степенью секретности «секретно» только для томов с грифом «секретно».
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	Требования к составлению ведомости объемов работ, комплектной ведомости и реестра документации
	41.1. Ведомость объемов работ выполняется по видам работ к каждому тому проектной документации. Ведомости объемов работ должны быть оформлены одинаково для однотипных видов работ.
Детализация (группировка) работ и затрат выполняется с учетом объемно-планировочных и конструктивных особенностей объекта, необходимых для их возведения или устройства.
Ведомость должна состоять из разделов, включая отдельные разделы по монтажу и демонтажу.
41.2. Комплектовочную ведомость выполнить с полным перечнем материалов, оборудования, необходимых для выполнения строительных и/или монтажных работ с указанием шифра проектной/рабочей документации, шифра сметы, стоимости с НДС, линии метрополитена, объекта, сооружения, товарной группы, вида работ.
41.3. Реестр документации выполнить с шифрами проектов.
41.4. Ведомости объемов работ, комплектную ведомость и реестр документации предоставлять заказчику в формате, допускающем редактирование - MS Word, Excel, Auto CAD, xml.
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