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ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ государственного контракта Санкт-Петербурга

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ  и сООРУЖЕНИЙ, пОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНЦИЙ  КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА, разработкЕ проектов усиления конструкций зданий И СООРУЖЕНИЙ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОМУ МОНИТОРИНГУ,  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта на выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станций Красносельско-Калининской линии метрополитена, разработке проектов усиления конструкций зданий и сооружений и геотехническому мониторингу, для государственных нужд Санкт-Петербурга. 
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 79 011 570,37  рублей.
3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету конкурса – 7421020.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ.
1. Целью выполнения работ является: обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станций  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений для обеспечения их сохранности и геотехнический мониторинг. 
2. Основанием для выполнения работ являются: 
2.1. «Отраслевая схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 2011 года №836.
2.2 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2012 года №449.

2.3. Адресная инвестиционная программа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (Приложение 22 к с Закону Санкт-Петербурга от 26.10.2011 года № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).
3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга.
1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2011 года № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт» в соответствии с Адресной инвестиционной программой, код раздела 0408, код вида расходов 003, ОСГУ 226 «Прочие работы и услуги».

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга с лицевого счета № 0240000 по мере поступления бюджетных средств и осуществляется за счет средств,  предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 26.10.2011 года № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).
Оплата производится Заказчиком Санкт-Петербурга по мере поступления бюджетных средств в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

3. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

5. Место, условия и сроки выполнения работ.
1. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, Кировский, Московский,  Фрунзенский районы.

2. Начало выполнения работ – с момента регистрации государственного контракта в Реестре государственных контрактов.
Период выполнения работ – не более 4 недель.

6. Обоснование и порядок формирования цены контракта.
1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметной документации Заказчика на выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станций  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений.
Смета составлена на основании следующих документов:

· Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва 1999г.;

· Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, Москва 1998 г.;
· письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом налогов и других обязательных платежей.

3. Цена за единицу объема рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная Заказчиком в томе 3, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся

предметом конкурса

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
1. В рамках предмета конкурса необходимо выполнить работы по определению мульды осадок дневной поверхности в зоне строительства станций «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Черниговская», «Боровая» и «Обводный канал-2» Красносельско-Калининской линии метрополитена (далее – станции), произвести обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станций, разработать проекты усиления конструкций оснований и фундаментов зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станций, и/или разработать проекты компенсационных мероприятий для обеспечения сохранности зданий, а также геотехнический мониторинг в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, Приложением №1 - Задание на проектирование, Приложением №2 – Сводная смета на проектные и изыскательские работы, Приложением №3 – Смета №1 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений, Приложением №4 – Смета №2 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Броневая» Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений, Приложением №5 – Смета №3 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Черниговская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений, Приложением №6 – Смета №4 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Боровая»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений, Приложением №7 – Смета №5 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Казаковская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений, Приложением №8 – Смета №6 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Обводный канал-2»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений.
Проектная документация должна быть представлена на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, а также дополнительно на электронном носителе.

2. Работы, являющиеся предметом конкурса выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Приложения с №5 по №11 настоящего технического задания).

3. Во время подготовки заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа с материалами и документами, ссылки на которые приведены в настоящем техническом задании, может ознакомиться в службе капитального строительства ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 209.

Контактное лицо: ведущий инженер технического отдела Службы капитального строительства Докшанина Виталия Григорьевна, телефон 301-98-11 (доб.16-55) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.

8. Требования к качеству и безопасности работ.
1. Проектная документация по предмету настоящего конкурса должна учитывать требования ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов, а также учитывать требования по минимизации стоимости перспективного строительства.
2. Обеспечение сохранности зданий, сооружений и объектов городской инфраструктуры на дневной поверхности путем реализации мероприятий по необходимому усилению элементов конструкции и здания или сооружения в целом.
9. Требования к техническим характеристикам работ.
1. Разработанная документация должна удовлетворять требованиям СП 32-105-2004, СНиП 32-02-2003, а также иных СНиП и других действующих нормативных документов в области строительства и проектирования объектов метростроения, действующих на территории Российской Федерации.

2. Материалы отчётов по обследованию и проекты усиления должны удовлетворять требованиям ФАУ «ГлавГосЭкспертизы России».

3. В отчётах по обследованию должна быть указана категория технического состояния зданий и сооружений в соответствии с ВСН 53-86(р), СП 13-102-2003 и другими нормативными документами.
4. Материалы отчётов по обследованию должны содержать рекомендации к проекту усиления конструкций зданий и/или компенсационные мероприятия в случае их необходимости.

5. В отчётах по обследованию должны быть необходимые графические материалы к проекту усиления конструкций и/или проекту компенсационных мероприятий.
6. При обследовании должны быть использованы сертифицированные и проверенные приборы и инструменты.

7. Защита технического отчёта у Заказчика, при необходимости выход на объект обследования с комиссионным участием представителей Заказчика.

8. Проекты усиления конструкций, оснований и фундаментов зданий и/или проведение компенсационных мероприятий и геотехнический мониторинг должны быть выполнены по результатам обследования конструкций и оснований с учетом приведенных в технических отчетах рекомендаций.

9. Технические решения по усилению оснований и фундаментов, наземных конструкций, компенсационные мероприятия разрабатываются с учетом эксплуатации зданий в период строительства, при невозможности выполнить меры защиты здания в условиях эксплуатации, проектом предусмотреть расселение здания или его части.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

1. Подрядчик в соответствии с Календарным планом представляет Заказчику по накладной или сопроводительным письмом акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в 4-х экземплярах.

2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 1 настоящего раздела, обязан подписать их и направить Заказчику Санкт-Петербурга или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру на следующий день после получения подписанных актов сдачи-приемки и справок о стоимости выполненных работ.

3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ перечень недостатков и сроков их устранения оформляется актом за подписями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан устранить недостатки в установленные сроки своими силами и за свой счет, если они являются следствием отклонения от условий, предъявляемых Заказчик.

4. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные Календарным планом, Заказчиком не принимаются и оплате Заказчиком Санкт-Петербурга не подлежат.

Раздел 3. Требования  к сроку и (или) объему предоставления 

гарантии качества работ

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ в соответствии со ст. 756 Гражданского кодекса РФ.

Раздел 4. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение №1 - Задание на проектирование.

2. Приложением №2 – Сводная смета на проектные и изыскательские работы.

3. Приложением №3 – Смета №1 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Путиловская» Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений,.

4. Приложением №4 – Смета №2 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Броневая» Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений.

5. Приложением №5 – Смета №3 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Черниговская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений.

6. Приложением №6 – Смета №4 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Боровая»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений,.

7. Приложением №7 – Смета №5 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Казаковская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений.

8. Приложением №8 – Смета №6 на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Обводный канал-2»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений.

Главный инженер 
Службы капитального строительства
ГУП «Петербургский метрополитен»







Д.В. Кунец
Приложение №1
	Задание на проектирование.

Выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станций Красносельско-Калининской линии метрополитена, разработке проектов усиления конструкций зданий и сооружений и геотехническому мониторингу

	(наименование работы)


	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для разработки
	1.1 «Отраслевая схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 2011 года №836.

1.2 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2012 года №449.

1.3. Адресная инвестиционная программа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (Приложение 22 к с Закону Санкт-Петербурга от 26.10.2011 года № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).


	2
	Наименование и местоположение объекта
	Красносельско-Калининская линия метрополитена, участок от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское».
Санкт-Петербург, Кировский, Московский,  Фрунзенский районы.



	3
	Заказчик Санкт-Петербурга
	Комитет по транспорту

	4
	Заказчик
	ГУП «Петербургский метрополитен»

	5
	Генеральный проектировщик
	Определяется на основании конкурсной процедуры

	6
	Источник финансирования
	Бюджетные средства Санкт-Петербурга



	7
	Стадийность работы
	Проектная  документация.

	8
	Цель работы 
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станций «Казаковская», «Путиловская», «Броневая», «Черниговская», «Боровая» и «Обводный канал-2» Красносельско-Калининской линии метрополитена (далее – станции), разработка проектов усиления конструкций оснований и фундаментов зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станций, и/или проектов компенсационных мероприятий для обеспечения сохранности зданий, геотехнический мониторинг

	9
	Перечень нормативно-правовых документов, материалов и сведений для руководства в работе
	1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011г. №836 «Об Отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года».

2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12 мая 2012 года №449.

3. СНиП 32-02-2003 «Метрополитены».

4. СП 32-105-2004 «Метрополитены».

5. СНиП 2.02.01-83

6. ТСН 50-302-2004.

7. ВСН 53-86(р).
8. ВСН 57-88 (р).

9. МРДС 02-2008.
10. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009г. №384-ФЗ. 

11. Руководство по комплексному горно-экологическому мониторингу при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей.



	10

	Состав и содержание работы
	1.Описание и анализ основных конструктивных элементов зданий и сооружений на основе паспортов на здания, выданных ГУП «ГУИОН». 

2. Обмерные работы зданий и сооружений.
3. Обследование стен (фасадов), перекрытий, лестниц, подвалов и чердаков (кровли)  без поквартирного обхода (без служебных помещений и кабинетов).
4. Обследование фундаментов и оснований; шурфование и обследование фундаментов; геофизическое СШП-зондирование , исследование проб грунтов основания; динамическое зондирование, и исследование состояния грунтов. Определение  расчетного и предельного сопротивления оснований; расчет фундаментов.
Обследовательские работы по пунктам  1-3  выполняются в полном объеме независимо от назначения задания или сооружения. 

Полнота и необходимость работ по пункту 4 определяется  функциональным предназначением зданий и сооружений, местоположением на предполагаемой мульде оседания с точки зрения возможности негативного воздействия и повреждения конструкций сооружения во время производства подземных работ и в процессе эксплуатации возведённых подземных объектов, строительным объемом того или иного здания или сооружения.  Но в любом случае они должны быть достаточными для качественной оценки категории технического состояния здания или для разработки (при необходимости) специальных проектов по усилению оснований и фундаментов здания.

	11
	Состав проектных материалов, выдаваемых Заказчику
	1. Технические отчёты по обследованию зданий и сооружений.
2. Проекты усиления конструкций, оснований и фундаментов зданий и/или проведение компенсационных мероприятий, геотехнического мониторинга.

	12
	Требования, предъявляемые к согласованию
	Проектировщик принимает участие совместно с Заказчиком при рассмотрении результатов работы в ФАУ «ГлавГосЭкспертиза России», дает необходимые разъяснения, вносит соответствующие корректировки в документацию по результатам рассмотрения документации.

	13
	Исходные данные
	Ориентировочный перечень и характеристики зданий, попадающих в зону влияния строительства станции «Путиловская», «Броневая» и «Черниговская»

	14
	Материалы, передаваемые заказчику
	1. Проектные материалы в 4-х экземплярах на бумажной основе.

2. Проектные материалы в 1-м экземплярах на электронном носителе.


 

Главный инженер

Службы капитального строительства

ГУП «Петербургский метрополитен»






Д.В. Кунец
 Приложение №2
Форма №1п

СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные и изыскательские работы

	Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадия проектирования, этапа, 

вида проектных или изыскательских работ 
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станций  Красносельско-Калининской линии метрополитена, разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений и геотехнического мониторинга

	Наименование проектной организации
	Определится по результатам открытого конкурса



	Наименование организации-заказчика
	Комитет по транспорту


	№

п.п.
	Перечень

выполняемых работ
	Ссылка на

№ смет

по формам

№ 2п и 3п
	Стоимость работ (руб.)


	
	
	
	изыскательских
	проектных
	всего

	1
	2
	4
	6
	7
	8

	1
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Путиловская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений.
	№1
	2 966 264,33
	4 781 780,00
	7 748 044,33

	2
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Броневая»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений 
	№2
	3 788 078,51
	9 128 852,72
	12 916 931,23

	3
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Черниговская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений
	№3
	4 081 413,34
	7 390 023,63
	11 471 436,97

	4
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Боровая»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений
	№4
	8 657 348,73
	8 694 145,45
	17 351 494,18

	5
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Казаковская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений
	№5
	649 197,53
	434 707,27
	1 083 904,80

	6
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Обводный канал 2»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений
	№6
	5 519 464,62
	10 867 681,81
	16 387 146,43

	7
	Всего по объекту:
	
	25 661 767,06
	41 297 190,88
	66 958 957,94

	8
	НДС (18%)
	
	4 619 118,07
	7 433 494,36
	12 052 612,43

	9
	Всего по объекту с НДС:
	
	30 280 885,13
	48 730 685,24
	79 011 570,37


Итого по смете:  79 011 570,37 (Семьдесят девять миллионов одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18% 12 052 612 (двенадцать миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 43 копейки.

Проверил:

Заместитель главного инженера

 -начальник технического отдела 






А.С. Анисимов

службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Ведущий инженер технического отдела





В.Г. Докшанина

Инженер технического отдела







Т.А. Филиппович

Приложение №3
	Система ПИР v. 2.3.2. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2ПС ИР)
	Форма 2ПС ИР

	
	
	
	
	
	
	

	Смета № 1

на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Путиловская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений 



	Сметный расчет составлен по
следующим документам
	1) Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва 1999 г.(далее -СиЦ-91-02)
2) Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, Москва 1998 г. (далее -СпЦ-95-01)

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1

	1.1
	Выполнение инженерных обследований здания по пр. Стачек д. 74 (часть 1) – 7-ми этажная часть жилого кирпичного дома криволинейного очертания
	100 м3 строительного объема здания
	539
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: III Высота здания: 24,5 м (от 20)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	23,22 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 539 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	10 163,81

	1.2
	Обмерные работы здания по пр. Стачек д. 74 (часть 1) – 7-ми этажная часть жилого кирпичного дома криволинейного очертания
	100 м3 строительного объема здания
	539
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: III Высота здания: 24,5 м (от 20)
1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	8,15 * (0,75) * 539 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 815,43



1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	23,22 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 102,9 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 940,36

	1.4
	Обмерные работы здания по пр. Стачек д. 74 (часть 2) – 10-ти этажная часть жилого кирпичного дома криволинейного очертания
	100 м3 строительного объема здания
	102,9
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: III Высота здания: 35 м (от 20)

1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	8,15 * (0,75) * 102,9 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	537,49

	1.5
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Новостроек, дом 1 – жилой 7-ми этажный кирпичный дом с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	271,95
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 24,5 м (от 20)
1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 271,95 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	4 264,59


СпЦ-95-01-02-02-001.2


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11


2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

	Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 271,95 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	915,05

	1.7
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Краснопутиловская, дом 2 (часть 1)– 3-ех этажная часть спортивной школы, состоящей в плане из 2-ух прямоугольников 
	100 м3 строительного объема здания
	81,48
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)
1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	28,42 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 81,48 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 880,53

	1.8
	Обмерные работы здания по ул. Краснопутиловская, дом 2 (часть 1)– 3-ех этажная часть спортивной школы, состоящей в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	81,48
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)
1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	17,78 * (0,75) * 81,48 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	928,50




3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 * (1,8 ) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 31,5 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 477,60

	1.10
	Обмерные работы здания по ул. Краснопутиловская, дом 2 (часть 2)– 3-ех этажная часть спортивной школы, состоящей в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	31,5
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,8 (3150 м3 строительный объем (свыше 3 000 до 4 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * (1,8 * 0,75) * 31,5 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	805,29

	1.11
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Новостроек, дом 3 – жилой 6-ти этажный кирпичный дом с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	356,37
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 21 м (от 20)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 356,37 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	5 588,42


СпЦ-95-01-02-02-001.2


2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

	Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 356,37 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 199,11

	1.13
	Выполнение инженерных обследований здания по пр. Стачек д. 72 (часть 1) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	48,16
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: III Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,3 (4816 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	35,72 * (1,3) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 48,16 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 816,13

	1.14
	Обмерные работы здания по пр. Стачек д. 72 (часть 1) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	48,16
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: III Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,3 (4816 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	24,55 * (1,3 * 0,75) * 48,16 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	985,10


СпЦ-95-01-02-04-001.2


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	29,48 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 144,76 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	3 465,62

	1.16
	Обмерные работы здания по пр. Стачек д. 72 (часть 2) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	144,76
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: III Высота здания: 14 м (свыше 13 до 14)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,39 * (0,75) * 144,76 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 520,64

	1.17
	Выполнение инженерных обследований здания по пр. Стачек д. 72 (часть 3) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	86,73
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: III Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)

1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,11 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 86,73 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 261,60


СпЦ-95-01-02-02-001.2


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11


2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

	Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	19,89 * (0,75) * 86,73 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 105,61

	1.19
	Выполнение инженерных обследований здания по пр. Стачек д. 72 (часть 4) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	110,98
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: III Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,11 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 110,985 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 894,08

	1.20
	Обмерные работы здания по пр. Стачек д. 72 (часть 4) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	110,98
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: III Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	19,89 * (0,75) * 110,985 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 414,81


1) К=2,2 (2331 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	35,72 * (2,2) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 23,31 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 487,59

	1.22
	Обмерные работы здания по пр. Стачек д. 72 (часть 5) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	23,31
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: III Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=2,2 (2331 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	24,55 * (2,2 * 0,75) * 23,31 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	806,89

	1.23
	Выполнение инженерных обследований здания по пр. Стачек д. 72 (часть 6) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	49,21
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: III Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,3 (4921 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)

	35,72 * (1,3) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 49,21 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 855,73




2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11

4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

	Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	24,55 * (1,3 * 0,75) * 49,21 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 006,58

	1.25
	Выполнение инженерных обследований здания по пр. Стачек д. 72 (часть 7) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	107,31
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: III Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,11 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 107,31 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 798,25

	1.26
	Обмерные работы здания по пр. Стачек д. 72 (часть 7) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	107,31
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: III Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	19,89 * (0,75) * 107,31 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 367,96


СпЦ-95-01-02-04-001.2


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	29,48 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 161,84 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	3 874,53

	1.28
	Обмерные работы здания по пр. Стачек д. 72 (часть 8) – часть ДК им. Газа  (дом криволинейного очертания)
	100 м3 строительного объема здания
	161,84
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: III Высота здания: 14 м (свыше 13 до 14)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,39 * (0,75) * 161,84 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 700,06

	1.29
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Маршала Говорова, дом 10 – жилой 9-ти этажный панельный дом с разнотипными помещениями в пределах этажа 
	100 м3 строительного объема здания
	617,4
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 31,5 м (от 20)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 617,4 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	9 681,76



1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11


2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

	Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 617,4 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 077,42

	1.31
	Инженерные обследования строительных конструкций кирпичной трансформаторной подстанции одноэтажной прямоугольной формы в плане, расположенной у д. 10 по пр. М. Говорова
	100 м3 строительного объема здания
	4,55
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (455 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (4,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 4,55
	612,56

	1.32
	Обмерные работы кирпичной трансформаторной подстанции одноэтажной прямоугольной формы в плане, расположенной у д. 10 по пр. М. Говорова
	100 м3 строительсного объема здания
	4,55
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (455 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (4,3 * 0,75 * 0,8) * 4,55
	225,27

	1.33
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по ул. Маршала Говорова, дом 8 (часть 1) – нежилая одноэтажная часть кирпичного здания, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников 
	100 м3 строительного объема здания
	10,08
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 категория сложности работ; Категория сложности зданий: II категория сложности зданий; Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1008 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01

	32,16 * (3,5) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 10,08
	1 531,72

	1.34
	Обмерные работы здания по ул. Маршала Говорова, дом 8 (часть 1) – нежилая одноэтажная часть кирпичного здания, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	10,08
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1008 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	21,51 * (3,5 * 0,75) * 10,08
	569,15



1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 786,24 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	12 329,43

	1.36
	Обмерные работы здания по ул. Маршала Говорова, дом 8 (часть 2) – жилая 16-ти этажная часть  кирпичного здания, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	786,24
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 56 м (от 20)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 786,24 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 645,53

	1.37
	Определение прочности кирпичной кладки ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса с камеральной обработкой и составлением Заключения
	работа
	833
	СпЦ-95-01-03-14-001е
(Количество мест определения 833 ед. (от 500))
1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	(2,39) * (1,15) * 833
	2 289,50

	1.38
	Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса, камеральная обработка и составление Заключения; при количестве мест определения от 251 до 500
	одно место испытаний
	303
	СпЦ-95-01-03-13-002.4а
(Высота 6 м (до 6))
1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	(2,43) * (1,15) * 303
	846,73



	
	(4,38) * (1,15) * 50
	251,85

	1.40
	Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса, камеральная обработка и составление Заключения; при количестве мест определения более 500
	одно место испытаний
	400
	СпЦ-95-01-03-13-002.5а
(Высота 6 м (до 6))
1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5
	(2,08) * (1,15) * 400
	956,80

	1.41
	Физико-механические испытания кирпича: внешний осмотр объекта и определение мест отбора проб кирпича
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008а

	0,3 * 83
	24,90

	1.42
	Физико-механические испытания кирпича: отбор кирпича из тела кладки
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008б

	7,84 * 83
	650,72

	1.43
	Физико-механические испытания кирпича: внешний осмотр
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008в

	0,6 * 83
	49,80

	1.44
	Физико-механические испытания кирпича: подготовка образца и испытание на сжатие
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008д

	3 * 83
	249,00

	1.45
	Физико-механические испытания кирпича: подготовка образца и испытание на изгиб
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008е

	2,33 * 83
	193,39

	1.46
	Физико-механические испытания кирпича: обработка результатов испытания
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008и

	1 * 83
	83,00

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	98 145,89

	 
	Выполнение работ по п. 1.6 и п.1.7 СпЦ-95-01 - (разработка шурфов, вскрытие  конструкции и их заделка и т.п.)
	 
	 
	ОП СпЦ-95-01 п. 1.7 

К=0,1 прим. см. п. 17 ОУ СиЦ-91-02

 (оплата данных работ будет производиться за фактически выполненные работы по исполнительным сметам, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем  по контракту).
	98 145,89*0,1
	9 814,59

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1995г.:
	 
	 
	 
	 
	107 960,48

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	107960,48*26,67
	2 879 306,00

	Раздел 2

	2.1
	Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м
	испытание
	19
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 15 Таблица 45-2.1
1) К=0,85 - ОУС п.14.1
	75,5 * (0,85) * 19
	1 219,33

	2.2
	Расходы по внутреннему транспорту
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-04-003
Сметная стоимость полевых изыскательских работ 1,22 тыс.руб. (до 5); Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий 15 км (свыше 10 до 15) от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м);
	(1,22 * 13,75%) * 1 000
	167,66

	2.3
	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-13
6% от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м); №2.2 (СиЦ-91-02-00-04-003 - Расходы по внутреннему транспорту);
	(1 386,98 * 6%)
	83,22

	2.4
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м
	испытание
	19
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 Таблица 83-1
	29,7 * 19
	564,30

	2.5
	Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ
	%
	1
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 22 Таблица 87-1
(0,5643 тыс.руб. (до 5)) - 25% от п.п.: №2.4 (СиЦ-91-02-07-21-083-001 - Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м);
	(0,56 * 25%) * 1 000
	141,08

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1991г.:
	 
	 
	 
	 
	2 175,59

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	2175,59*39,97
	86 958,33

	Раздел 3

	 3.1
	Разработка вариантов технических решений по усилению конструкций, оснований и фундаментов здания с оценкой технико-экономических, социальных и экологических показателей. Разработка проектов усиления конструкций, оснований и фундаментов здания и/или проведения компенсационных мероприятий. Получение паспортов на здания из ПИБ (при необходимости)
	 
	 
	Закладываем лимит средств, в связи с невозможностью на данном этапе точно определить объем работ.

Расчет лимита по объекту-аналогу – рабочий проект усиления зданий на ст. м. Адмиралтейская (ГК №03-СКС(Адмир)/09 от 07.10.09г. реестр №230000900789 смета №10)

При строительстве н/х ст. «Адмиралтейская» в зону риска попало – 5 домов из них 60% необходимо было усилить (т. е. 3 дома).

Стоимость проекта усиления 1-го дома в базовых ценах по объекту аналогу:

((1430412,95/0,9)*0,3*0,85*0,93)/3= 125 637,94 руб.

По проектируемой станции в зону риска попадает 18 домов.

18*0,6=11 домов необходимо усилить.

К=0,9 на РП 

К=0,3 на ПД

К=0,85; 0,93 коэф. конкурсного снижения по объекту аналогу
	 125637,94*11
	1 382 017,34

	
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	1 382 017,34*3,46
	4 781 780,00

	 
	Всего по смете в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	 
	 
	7 748 044,33


* Оплата работ будет производиться за фактически выполненные работы в соответствии со сметным расчетом в контракте, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем в смете.
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Приложение №4
	Система ПИР v. 2.3.2. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2ПС ИР)
	Форма 2ПС ИР

	
	
	
	
	
	
	

	Смета № 2

на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Броневая»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений 



	Сметный расчет составлен по
следующим документам
	1) Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва 1999 г.(далее -СиЦ-91-02)
2) Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, Москва 1998 г. (далее -СпЦ-95-01)

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1

	1.1
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по ул. Благодатная, дом 2 (часть 1)– одноэтажная  нежилая часть здания, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	101,08
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II
Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
	29,65 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 101,08
	4 045,98

	1.2
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная, дом 2 (часть 1)– одноэтажная  нежилая часть здания, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	101,08
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	18,67 * (0,75) * 101,08
	1 415,37

	1.3
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Благодатная, дом 2 (часть 2)– 3-ех этажная  жилая часть здания, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	606,38
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 19 м (свыше 18 до 19)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	21,09 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 606,375 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	10 385,40

	1.4
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная, дом 2 (часть 2)– 3-ех этажная  жилая часть здания, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	606,38
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: III Высота здания: 19 м (свыше 18 до 19)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - 10 (для "10")
85,455% = (05 - 21,34%;
02 - 16,38%;
06 - 17,88%;
14 - 10,59%;
08 - 3,82%;
16 - 2,84%;
15 - 1,18%;
10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	10,51 * (0,75) * 606,375 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	4 084,54


1) К=1,3 (4816 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11


4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")


6) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,3*0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 15,75 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	438,84

	1.6
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная, дом 2 – двухэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	15,75
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 6)


1) К=1,3 (4816 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.7 табл.11

2) К=0,8 - Прим. к табл.04

3) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
4) К=0,5 - 10 (для "10")
85,455% = (05 - 21,34%;
02 - 16,38%;
06 - 17,88%;
14 - 10,59%;
08 - 3,82%;
16 - 2,84%;
15 - 1,18%;
10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (1,3 * 0,75*0,8) * 15,75 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	244,08

	1.7
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Благодатная, дом 4 – двухэтажный магазин с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	41,58
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 6)


1) К=1,3 (4158 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,3) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 41,58 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 448,16



2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11


3) К=0,5 - 10 (для "10")

85,455% = (05 - 21,34%;

02 - 16,38%;

06 - 17,88%;

14 - 10,59%;

08 - 3,82%;


15 - 1,18%;

	10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,.25 * (1,3 * 0,75) * 41,58 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	805,47

	1.9
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Благодатная, дом 6 (часть 1)– двухэтажная  нежилая часть здания, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	61,74
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 61,74 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 608,95

	1.10
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная, дом 6 (часть 1)– двухэтажная  нежилая часть здания, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	61,74
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - 10 (для "10")
85,455% = (05 - 21,34%;
02 - 16,38%;
06 - 17,88%;
14 - 10,59%;
08 - 3,82%;
16 - 2,84%;
15 - 1,18%;
10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * (0,75) * 61,74 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	876,87





5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 89,67 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 336,80

	1.12
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная, дом 6 (часть 2)– двухэтажная  нежилая часть здания, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	89,67
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - 10 (для "10")
85,455% = (05 - 21,34%;
02 - 16,38%;
06 - 17,88%;
14 - 10,59%;
08 - 3,82%;
16 - 2,84%;
15 - 1,18%;
10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * (0,75) * 89,67 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 273,55

	1.13
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Благодатная, дом 6 (часть 3) – 14-ти этажная часть под офисы здания, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	414,54
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 49 м (от 20)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 414,54 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	6 500,61

	1.14
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная, дом 6 (часть 3) – 14-ти этажная часть под офисы здания, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	414,54
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 49 м (от 20)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - 10 (для "10")
85,455% = (05 - 21,34%;
02 - 16,38%;
06 - 17,88%;
14 - 10,59%;
08 - 3,82%;
16 - 2,84%;
15 - 1,18%;
10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 414,54 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 394,84




4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 75,6 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 970,14

	1.16
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная, дом 6 (часть 4) – двухэтажная  нежилая часть здания, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	75,6
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - 10 (для "10")
85,455% = (05 - 21,34%;
02 - 16,38%;
06 - 17,88%;
14 - 10,59%;
08 - 3,82%;
16 - 2,84%;
15 - 1,18%;
10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * (0,75) * 75,6 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 073,72

	1.17
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Благодатная, дом 6 (часть 5) – трехэтажная  нежилая часть здания, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	257,14
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	28,42 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 257,145 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	5 934,82

	1.18
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная, дом 6 (часть 5) – трехэтажная  нежилая часть здания, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	257,14
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - 10 (для "10")
85,455% = (05 - 21,34%;
02 - 16,38%;
06 - 17,88%;
14 - 10,59%;
08 - 3,82%;
16 - 2,84%;
15 - 1,18%;
10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	17,78 * (0,75) * 257,145 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 930,28


СпЦ-95-01-02-03-001.2


	2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
	32,16 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 23,3456
	1 013,57

	1.20
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная, дом 6 (часть 6) – одноэтажная  нежилая часть здания, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	23,35
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	21,51 * ( 0,75) * 23,3456
	376,62

	1.21
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А – одноэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	64,26
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=0,8 - Прим. к табл.03
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 64,26
	2 231,93

	1.22
	Обмерные работы здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А – одноэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительсного объема здания
	64,26
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (0,75 * 0,8) * 64,26
	829,34

	1.23
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А1 – одноэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	68,04
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,8 - Прим. к табл.03
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	29,65 * (0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 68,04
	2 178,78

	1.24
	Обмерные работы здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А1 – одноэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительсного объема здания
	68,04
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.01
	18,67 * (0,75 * 0,8) * 68,04
	762,18

	1.25
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А2 – двухэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	85,12
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 6)


1) К=1,3 (4158 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.04
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
6) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 85,12 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 371,66


Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 6)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11


2) К=1,3 (4158 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11


3) К=0,8 - Прим. к табл.02


4) К=0,5 - 10 (для "10")

85,455% = (05 - 21,34%;

02 - 16,38%;

06 - 17,88%;

14 - 10,59%;

08 - 3,82%;


15 - 1,18%;

	10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (0,75  * 1,3 * 0,8) * 85,12 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 319,13

	1.27
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А3 – одноэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	12,6
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1260 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (3,5 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 12,6
	1 531,72

	1.28
	Обмерные работы здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А3 – одноэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительсного объема здания
	12,6
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1260 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (3,5 * 0,75 * 0,8) * 12,6
	569,15



1) К=0,8 - Прим. к табл.04


2) К=1,08 - Разд.2 п.2.13


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


93,55% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - 32,59%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - 34,2%)
	32,09 * (0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 62,93 * (93,55%)
	2 040,30

	1.30
	Обмерные работы здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 1) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	62,93
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.02
96,88% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Лестницы - 3,82%;

Крыши - 10,59%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - 22,85%)
	22,16 * (0,75 * 0,8) * 62,93 * (96,88%)
	810,61

	1.31
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 2) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	31,5
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,8 (3150 м3 строительный объем (свыше 3 000 до 4 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.04
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
93,55% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - 32,59%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - 34,2%)
	32,09 * (1,8  * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 31,5 * (93,55%)
	1 838,32

	1.32
	Обмерные работы здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 2) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	31,5
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,8 (3150 м3 строительный объем (свыше 3 000 до 4 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.02
96,88% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - 22,85%)
	22,16 * (1,8 * 0,75  * 0,8) * 31,5 * (96,88%)
	730,36

	1.33
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 3) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников)
	100 м3 строительного объема здания
	82,32
	СпЦ-95-01-02-04-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,8 - Прим. к табл.04
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	16,28 * (0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 82,32
	1 447,38


СпЦ-95-01-02-02-001.1


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11

	2) К=0,8 - Прим. к табл.02
	22,16 * (0,75 * 0,8) * 82,32
	1 094,53

	1.35
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 4) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	122,64
	СпЦ-95-01-02-04-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,8 - Прим. к табл.04
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	16,28 * (0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 122,64
	2 156,31

	1.36
	Обмерные работы здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 4) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	122,64
	СпЦ-95-01-02-02-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.02
	22,16 * (0,75 * 0,8) * 122,64
	1 630,62

	1.37
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 5) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	44,1
	СпЦ-95-01-02-04-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,3 (4410 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.04
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	16,28 * (1,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 44,1
	1 008,00

	1.38
	Обмерные работы здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 5) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	44,1
	СпЦ-95-01-02-02-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,3 (4410 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.02
	22,16 * (1,3 * 0,75 * 0,8) * 44,1
	762,26

	1.39
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 6) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	22,54
	СпЦ-95-01-02-04-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=2,2 (2254 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.04
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	16,28 * (2,2 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 22,54
	871,88

	1.40
	Обмерные работы здания по ул. Кубинская, дом 4 (часть 6) – 2-ух этажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 6-ти прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	22,54
	СпЦ-95-01-02-02-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=2,2 (2254 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.02
	22,16 * (2,2 * 0,75  * 0,8) * 22,54
	659,32


СпЦ-95-01-02-03-001.2


1) К=3,5 (1365 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11


3) К=0,8 - Прим. к табл.03


4) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	5) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (3,5 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 13,65
	1 659,36

	1.42
	Обмерные работы здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть1) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	13,65
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1365 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=1,3 (4410 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
4) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (3,5 * 0,75 * 1,3 * 0,8) * 13,65
	801,56

	1.43
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть2) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	9,8
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (980 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (4,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 9,8
	1 463,64

	1.44
	Обмерные работы здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть2) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	9,8
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (980 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (4,3 * 0,75  * 0,8) * 9,8
	543,86

	1.45
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть3) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	15,22
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1522,5 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (3,5  * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 15,225
	1 850,82

	1.46
	Обмерные работы здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть3) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	15,22
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1522,5 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (3,5 * 0,75 * 0,8) * 15,225
	687,73


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1015 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=0,8 - Прим. к табл.03

4) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	5) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (3,5 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 10,15
	1 233,88

	1.48
	Обмерные работы здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть4) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	10,15
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1015 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (3,5 * 0,75 * 0,8) * 10,15
	458,49

	1.49
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть5) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	9,45
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (945 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
4) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
5) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (4,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 9,45
	1 411,37

	1.50
	Обмерные работы здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть5) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	9,45
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (945 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (4,3 * 0,75 * 0,8) * 9,45
	524,44

	1.51
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть 6) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	12,74
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 4)


1) К=3,5 (1274 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
4) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
5) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (3,5 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 12,74
	1 548,74

	1.52
	Обмерные работы здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть 6) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	12,74
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II

4 м (до 4)


1) К=3,5 (1274 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (3,5 * 0,75  * 0,8) * 12,74
	575,48


СпЦ-95-01-02-03-001.2


1) К=3,5 (1365 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=0,8 - Прим. к табл.03


	4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (3,5  * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 13,65
	1 659,36

	1.54
	Обмерные работы здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть7) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	13,65
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1365 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (3,5 * 0,75 * 0,8) * 13,65
	616,58

	1.55
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть8) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	13,2
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1319,5 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (3,5 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 13,195
	1 604,05

	1.56
	Обмерные работы здания по Варшавской ул., д. 5 лит. А4 (часть8) - одноэтажная  часть ангара, состоящего в плане из 8-ми прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	13,2
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1319,5 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (3,5 * 0,75 * 0,8) * 13,195
	596,03

	1.57
	Выполнение инженерных обследований здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А5 – трехэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	438,9
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 11 м (свыше 10 до 11)


1) К=1,3 (4158 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.04
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
6) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	28,42 * (1,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 438,9 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	10 534,85


СпЦ-95-01-02-02-001.2


2) К=1,3 (4158 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11


3) К=0,8 - Прим. к табл.02


4) К=0,5 - 10 (для "10")

85,455% = (05 - 21,34%;

02 - 16,38%;

06 - 17,88%;

14 - 10,59%;

08 - 3,82%;

16 - 2,84%;

15 - 1,18%;

	10 - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	17,78 * (0,75 * 1,3 * 0,8) * 438,9 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	5 201,51

	1.59
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А6 (часть 1) – одноэтажная часть склада, состоящего в плане из 3-ех прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	8,59
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (859,25 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (4,3  * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 8,5925
	1 283,30

	1.60
	Обмерные работы здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А6 (часть 1) – одноэтажная часть склада, состоящего в плане из 3-ех прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	8,59
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (859,25 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (4,3 * 0,75  * 0,8) * 8,5925
	476,85

	1.61
	Инженерные обследования строительных конструкций здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А6 (часть 2) – одноэтажная часть склада, состоящего в плане из 3-ех прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	2,27
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (227,5 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,08 - Разд.2 п.2.13
3) К=0,8 - Прим. к табл.03
4) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
5) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (4,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 2,275
	339,77

	1.62
	Обмерные работы здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А6 (часть 2) – одноэтажная часть склада, состоящего в плане из 3-ех прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	2,27
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (227,5 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (4,3 * 0,75 * 0,8) * 2,275
	126,25


СпЦ-95-01-02-03-001.2


2) К=0,8 - Прим. к табл.03


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	5) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (3,5  * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 17,22
	2 093,35

	1.64
	Обмерные работы здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А6 (часть 3) – одноэтажная часть склада, состоящего в плане из 3-ех прямоугольников
	100 м3 строительсного объема здания
	17,22
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (17,22 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (4,3 * 0,75 * 0,8) * 17,22
	955,64

	1.65
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций здания по ул. Благодатная д. 4 к. 2А (часть 1) – двухэтажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	23,45
	СпЦ-95-01-02-04-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 6)


1) К=2,2 (2345 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.04
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	16,94 * (2,2  * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 23,45
	943,85

	1.66
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная д. 4 к. 2А (часть 1) – двухэтажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	23,45
	СпЦ-95-01-02-02-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 6)


1) К=2,2 (2345 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.02
	23,25 * (2,2 * 0,75 * 0,8) * 23,45
	719,68

	1.67
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций здания по ул. Благодатная д. 4 к. 2А (часть 2) – двухэтажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	1,72
	СпЦ-95-01-02-04-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 6)


1) К=4,3 (171,5 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.04
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	16,94 * (4,3  * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 1,715
	134,92

	1.68
	Обмерные работы здания по ул. Благодатная д. 4 к. 2А (часть 1) – двухэтажная  часть автоцентра, состоящего в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	1,72
	СпЦ-95-01-02-02-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 6)


1) К=4,3 (171,5 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.02
	23,25 * (4,3 * 0,75 * 0,8) * 1,715
	102,87


СпЦ-95-01-02-03-001.2




	3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	32,16 * (4,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 0,4725
	70,57

	1.70
	Обмерные работы здания по ул. Варшавская, дом 5 лит. А7 – одноэтажный склад с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительсного объема здания
	0,47
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (47,25 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	21,51 * (4,3 * 0,75 * 0,8) * 0,4725
	26,22

	1.71
	Определение прочности кирпичной кладки ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса с камеральной обработкой и составлением Заключения
	работа
	833
	СпЦ-95-01-03-14-001е
(Количество мест определения 833 ед. (от 500))
1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	(2,39) * (1,15) * 833
	2 289,50

	1.72
	Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса, камеральная обработка и составление Заключения; при количестве мест определения от 251 до 500
	одно место испытаний
	302
	СпЦ-95-01-03-13-002.4а
(Высота 6 м (до 6))
1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	(2,43) * (1,15) * 302
	843,94

	1.73
	Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса, камеральная обработка и составление Заключения; при количестве мест определения от 51 до 150
	одно место испытаний
	90
	СпЦ-95-01-03-13-002.2в
(Высота 12 м (свыше 9 до 12))


1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	(4,35) * (1,15) * 90
	450,23


(Высота 6 м (до 6))


1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	
	(2,08) * (1,15) * 400
	956,80

	1.75
	Физико-механические испытания кирпича: внешний осмотр объекта и определение мест отбора проб кирпича
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008а

	0,3 * 83
	24,90

	1.76
	Физико-механические испытания кирпича: отбор кирпича из тела кладки
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008б

	7,84 *  83
	650,72

	1.77
	Физико-механические испытания кирпича: внешний осмотр
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008в

	0,6 * 83
	49,80

	1.78
	Физико-механические испытания кирпича: подготовка образца и испытание на сжатие
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008д

	3 *  83
	249,00

	1.79
	Физико-механические испытания кирпича: подготовка образца и испытание на изгиб
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008е

	2,33 * 83
	193,39

	1.80
	Физико-механические испытания кирпича: обработка результатов испытания
	кирпич
	83
	СпЦ-95-01-04-15-008и

	1 * 83
	83

	
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	123 038,69

	 
	Выполнение работ по п. 1.6 и п.1.7 СпЦ-95-01 - (разработка шурфов, вскрытие  конструкции и их заделка и т.п.)
	 
	 
	ОП СпЦ-95-01 п. 1.7 

К=0,1 прим. см. п. 17 ОУ СиЦ-91-02

 (оплата данных работ будет производиться за фактически выполненные работы по исполнительным сметам, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем  по контракту).
	123 038,69*0,1
	12 303,87

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1995г.:
	 
	 
	 
	 
	135 342,56

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	135 342,56*26,67
	3 609 586,08

	Раздел 2


Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 15 Таблица 45-2.1

	1) К=0,85 - ОУС п.14.1
	75,5 * (0,85) * 39
	2 502,82

	2.2
	Расходы по внутреннему транспорту
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-04-003
Сметная стоимость полевых изыскательских работ 2,5 тыс.руб. (до 5); Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий 15 км (свыше 10 до 15) от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м);
	(2,5 * 13,75%) * 1 000
	344,14

	2.3
	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-13
6% от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м); №2.2 (СиЦ-91-02-00-04-003 - Расходы по внутреннему транспорту);
	(2 846,96 * 6%)
	170,82

	2.4
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м
	испытание
	39
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 Таблица 83-1
	29,7 * 39
	1 158,30

	2.5
	Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ
	%
	1
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 22 Таблица 87-1
(1,1583 тыс.руб. (до 5)) - 25% от п.п.: №2.4 (СиЦ-91-02-07-21-083-001 - Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м);
	(1,16 * 25%) * 1 000
	289,58

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1991г.:
	 
	 
	 
	 
	4 465,66

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	4465,66*39,97
	178 492,43

	Раздел 3

	 
	Разработка вариантов технических решений по усилению конструкций, оснований и фундаментов здания с оценкой технико-экономических, социальных и экологических показателей. Разработка проектов усиления конструкций, оснований и фундаментов здания и/или проведения компенсационных мероприятий. Получение паспортов на здания из ПИБ (при необходимости)
	 
	 
	Закладываем лимит средств, в связи с невозможностью на данном этапе точно определить объем работ.

Расчет лимита по объекту-аналогу – рабочий проект усиления зданий на ст. м. Адмиралтейская (ГК №03-СКС(Адмир)/09 от 07.10.09г. реестр №230000900789 смета №10)

При строительстве н/х ст. «Адмиралтейская» в зону риска попало – 5 домов из них 60% необходимо было усилить (т. е. 3 дома).

Стоимость проекта усиления 1-го дома в базовых ценах по объекту аналогу:

((1430412,95/0,9)*0,3*0,85*0,93)/3= 125 637,94 руб.

По проектируемой станции в зону риска попадает 35 домов.

35*0,6=21 дом необходимо усилить.

К=0,9 на РП 

К=0,3 на ПД

К=0,85; 0,93 коэф. конкурсного снижения по объекту аналогу
	 125637,94*21
	2 638 396,74

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	2 638 396,74*3,46
	9 128 852,72

	 
	Итого по смете в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	 
	 
	12 916 931,23


* Оплата работ будет производиться за фактически выполненные работы в соответствии со сметным расчетом в контракте, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем в смете.
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Приложение №5
	Система ПИР v. 2.3.2. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2ПС ИР)
	Форма 2ПС ИР

	
	
	
	
	
	
	

	Смета № 3

на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Черниговская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений 



	Сметный расчет составлен по
следующим документам
	1) Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва 1999 г.(далее -СиЦ-91-02)
2) Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, Москва 1998 г. (далее -СпЦ-95-01)

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1

	1.1
	Выполнение инженерных обследований здания по Московскому пр. д. 95 – двухэтажное отделение полиции с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	98,35
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - 18 (для "18")
4) К=0,5 - (21) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(21) Перекрытия")

60,155% = ((17) Фундаменты - 3,84%;

(18) Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

(25) Кровля - 3,4%;

(08) Лестницы - 2,32%;

(24) Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

(21) Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 98,35 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 563,01

	1.2
	Обмерные работы здания по Московскому пр. д. 95 – двухэтажное отделение полиции с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	98,35
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - (10) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(10) Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = ((05) Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

(02) Поэтажные планы здания - 16,38%;

(06) Фасады, окна, ворота - 17,88%;

(14) Крыши - 10,59%;

(08) Лестницы - 3,82%;
	22,16 * ( 0,75) * 98,35 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 396,83

	1.3
	Выполнение обследования здания по Детскому пер. д. 2 (часть 1) – часть здания состоящего из 2-ух прямоугольников (бизнес центр 2 этажа)
	100 м3 строительного объема здания
	78,12
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - 18 (для "18")
4) К=0,5 - (18) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(18) Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

5) К=0,5 - (21) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(21) Перекрытия")

60,155% = ((17) Фундаменты - 3,84%;

(18) Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

(25) Кровля - 3,4%;

(08) Лестницы - 2,32%;

(24) Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

(21) Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 78,12 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 035,81



1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11

	2) К=0,5 - (10) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(10) Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = ((05) Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

(02) Поэтажные планы здания - 16,38%;

(06) Фасады, окна, ворота - 17,88%;

(14) Крыши - 10,59%;

(08) Лестницы - 3,82%;

(16) Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

(15) Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

(10) Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * (0,75) * 78,12 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 109,51

	1.5
	Выполнение инженерных обследований здания по Детскому пер. д. 2 (часть 2) – часть здания состоящего из 2-ух прямоугольников (гостиница 14 эт.)
	100 м3 строительного объема здания
	485,1
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 49 м (от 20)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - 18 (для "18")
4) К=0,5 - (21) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(21) Перекрытия")

60,155% = ((17) Фундаменты - 3,84%;

(18) Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

(25) Кровля - 3,4%;

(08) Лестницы - 2,32%;

(24) Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

(21) Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 485,1 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	7 607,10

	1.6
	Обмерные работы здания по Детскому пер. д. 2 (часть 2) – часть здания состоящего из 2-ух прямоугольников (гостиница 14 эт.)
	100 м3 строительного объема здания
	485,1
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 49 м (от 20)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - (10) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(10) Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = ((05) Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

(02) Поэтажные планы здания - 16,38%;

(06) Фасады, окна, ворота - 17,88%;

(14) Крыши - 10,59%;

(08) Лестницы - 3,82%;

(16) Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

(15) Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

(10) Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * ( 0,75) * 485,1 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 632,26

	1.7
	Выполнение инженерных обследований здания по Московскому пр. д. 97 (часть 1) – часть здания под двухэтажный магазин
	100 м3 строительного объема здания
	42,84
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,3 (4284 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
4) К=0,5 - (18) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(18) Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

5) К=0,5 - (21) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(21) Перекрытия")

60,155% = ((17) Фундаменты - 3,84%;

(18) Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

(25) Кровля - 3,4%;

(08) Лестницы - 2,32%;

(24) Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

(21) Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 * (1,3 ) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 42,84 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 451,34



1) К=1,3 (4284 м3 строительный объем (свыше 4 000 до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11


	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * (1,3 * 0,75) * 42,84 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	790,97

	1.9
	Выполнение инженерных обследований здания по Московскому пр. д. 97 (часть 2) – часть здания под 19-ти этажную гостиницу
	100 м3 строительного объема здания
	1917,86
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 66,5 м (от 20)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - (18) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(18) Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

4) К=0,5 -  на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(21) Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

 Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

 Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 1 917,86 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	30 074,93

	1.10
	Обмерные работы здания по Московскому пр. д. 97 (часть 2) – часть здания под 19-ти этажную гостиницу
	100 м3 строительного объема здания
	1917,86
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 66,5 м (от 20)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - (10) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(10) Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = ((05) Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

(02) Поэтажные планы здания - 16,38%;

(06) Фасады, окна, ворота - 17,88%;

(14) Крыши - 10,59%;

(08) Лестницы - 3,82%;

(16) Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

(15) Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

(10) Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * ( 0,75) * 1 917,86 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	6 453,20

	1.11
	Выполнение инженерных обследований здания по Московскому пр. д. 97 (часть 3) – часть здания под 12-ти этажную гостиницу
	100 м3 строительного объема здания
	343,98
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 42 м (от 20)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для " Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

4) К=0,5 -  на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = ( Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

 Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 343,98 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	5 394,12



	3) К=0,5 - (10) на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "(10) Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = ((05) Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

(02) Поэтажные планы здания - 16,38%;

(06) Фасады, окна, ворота - 17,88%;

(14) Крыши - 10,59%;

(08) Лестницы - 3,82%;

(16) Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

(15) Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

(10) Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 343,98 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 157,42


	2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (1,3) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 44,59
	2 268,63

	1.14
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул., д. 3, к. 1  – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	44,59
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=1,3 (4459 м3 строительный объем (до 5 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	19,19 * (1,3 * 0,75) * 44,59
	834,29


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (4,3) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 6,3
	1 060,21

	1.16
	Обмерные работы здания по Московскому пр., д. 99 лит. Е  – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	6,3
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (630 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	19,19 * (4,3 * 0,75) * 6,3
	389,89


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (4,3) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 8,12
	1 366,49

	1.18
	Обмерные работы здания по Московскому пр., д. 99 лит. К  – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	8,12
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (812 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	19,19 * (4,3 * 0,75) * 8,12
	502,53

	1.19
	Выполнение инженерных обследований здания по Ташкенской ул., д. 3, к. 3  – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	11,16
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1116 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (3,5) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 11,16
	1 528,67

	1.20
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул., д. 3, к. 3  – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	11,16
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1116 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	19,19 * (3,5 * 0,75) * 11,16
	562,17

	1.21
	Выполнение инженерных обследований здания по Московскому пр., д. 99 лит. В  – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	12,88
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1288 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (3,5) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 12,88
	1 764,27

	1.22
	Обмерные работы здания по Московскому пр., д. 99 лит. В  – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	12,88
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1288 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	19,19 * (3,5 * 0,75) * 12,88
	648,81

	1.23
	Выполнение инженерных обследований здания по Московскому пр., д. 99 лит. А (часть 1)  – двухэтажный учебный корпус, состоящий в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	53,76
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для " Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

4) К=0,5 -  на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = ( Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

 Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 53,76 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 400,99

	1.24
	Обмерные работы здания по Московскому пр., д. 99 лит. А (часть 1)  – двухэтажный учебный корпус, состоящий в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	53,76
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * ( 0,75) * 53,76 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	763,53


СпЦ-95-01-02-04-001.2


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для " Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

4) К=0,5 -  на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = ( Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

 Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 64,4 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 678,27

	1.26
	Обмерные работы здания по Московскому пр., д. 99 лит. А (часть 2)  – двухэтажный учебный корпус, состоящий в плане из 2-ух прямоугольников
	100 м3 строительного объема здания
	64,4
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * (0,75) * 64,4 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	914,65


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (1,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 34,65
	2 440,94

	1.28
	Обмерные работы зданий по Московскому пр., дом 103, к. 3 лит. А  – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	34,65
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=1,8 (3465м3 строительный объем (до 4 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	19,19 * (1,8 * 0,75) * 34,65
	897,66



	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для " Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

4) К=0,5 -  на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = ( Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

 Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	28,5 * (2,2) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 27,3 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 390,07

	1.30
	Обмерные работы зданий по Заставской ул., дом 33, лит. Л  – двухэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	27,3
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=2,2 (2730 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11

2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	19,48 * (2,2 * 0,75) * 27,3 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	749,85

	1.31
	Выполнение инженерных обследований здание по Московскому пр., дом. 103, к. 3, лит. А – трех этажное офисное здание с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	94,08
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для " Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

4) К=0,5 -  на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = ( Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

 Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	28,42 *  (1,0 + 0,2 + 0,15) * 94,08 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 171,34

	1.32
	Обмерные работы здание по Московскому пр., дом. 103, к. 3, лит. А – трех этажное офисное здание с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	94,08
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10,5 м (свыше 10 до 11)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	17,78 * (0,75) * 94,08 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 072,08


СпЦ-95-01-02-04-001.2


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для " Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

4) К=0,5 -  на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = ( Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

 Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 179,55 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	4 679,08

	1.34
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул., д. 4, к. 2, лит. У – двухэтажное жилое здание с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	179,55
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * ( 0,75) * 179,55 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 550,08

	1.35
	Выполнение инженерных обследований здания по Заставской ул., д. 33, лит. Т – четырехэтажное жилое здание с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	529,2
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 14 м (свыше 13 до 14)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для " Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")

4) К=0,5 -  на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = ( Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

 Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	25,66 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 529,2 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	11 027,62

	1.36
	Обмерные работы здания по Заставской ул., д. 33, лит. Т – четырехэтажное жилое здание с разнотипными помещениями в пределах этажа
	100 м3 строительного объема здания
	529,2
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 14 м (свыше 13 до 14)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")

85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;

Поэтажные планы здания - 16,38%;

Фасады, окна, ворота - 17,88%;

Крыши - 10,59%;

Лестницы - 3,82%;

Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;

Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;

Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	14,49 * (0,75) * 529,2 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	4 914,59


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	3) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (4,3) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 9,55
	1 607,14

	1.38
	Обмерные работы здания по Московскому пр., д. 99, лит. О – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	9,55
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (955 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
	19,19 * (4,3 * 0,75) * 9,55
	591,03

	1.39
	Выполнение инженерных обследований здания по Ташкенской ул, д. 3, корп. 2 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	9,45
	СпЦ-95-01-02-03-001.1
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (945 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (4,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 9,45
	1 272,25

	1.40
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул, д. 3, корп. 2 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	9,45
	СпЦ-95-01-02-01-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (945 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (4,3 * 0,75 * 0,8) * 9,45
	467,87


СпЦ-95-01-02-03-001.1


2) К=0,8 - Прим. к табл.03


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (3,5 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 11,34
	1 242,66

	1.42
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул, д. 3, корп. 4 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	11,34
	СпЦ-95-01-02-01-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1134 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (3,5 * 0,75  * 0,8) * 11,34
	456,99

	1.43
	Выполнение инженерных обследований здания по Ташкенской ул, д. 4, корп. 2, строение 4 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	5,67
	СпЦ-95-01-02-03-001.1
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=4,3 (567 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (4,3 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 5,67
	763,35

	1.44
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул, д. 4, корп. 2, строение 4 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	5,67
	СпЦ-95-01-02-01-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)

1) К=4,3 (567 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (4,3 * 0,75 * 0,8) * 5,67
	280,72

	1.45
	Выполнение инженерных обследований здания по Ташкенской ул, д.3 , корп. 5 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	24,64
	СпЦ-95-01-02-03-001.1
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=2,2 (2464 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (2,2 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 24,64
	1 697,21

	1.46
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул, д.3 , корп. 5 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	24,64
	СпЦ-95-01-02-01-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)

1) К=2,2 (2464 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (2,2 * 0,75 * 0,8) * 24,64
	624,15


СпЦ-95-01-02-03-001.1



1) К=4,3 (850,5 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11


	4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (4,3  * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 8,505
	1 145,02

	1.48
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул, д.4 , корп. 2, лит Д – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	8,51
	СпЦ-95-01-02-01-001.1
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)

1) К=4,3 (850,5 м3 строительный объем (до 1 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (4,3 * 0,75 * 0,8) * 8,505
	421,08

	1.49
	Выполнение инженерных обследований здания по Ташкенской ул, д.4 , корп. 2, строение 2 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	11,76
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=3,5 (1176 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (3,5 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 11,76
	1 288,69

	1.50
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул, д.4 , корп. 2, строение 2 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	11,76
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)

1) К=3,5 (1176 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (3,5 * 0,75 * 0,8) * 11,76
	473,92

	1.51
	Выполнение инженерных обследований здания по Московскому пр., дом. 103, к. 6 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	22,4
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=2,2 (2240 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (2,2 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 22,4
	1 542,92

	1.52
	Обмерные работы здания по Московскому пр., дом. 103, к. 6 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительсного объема здания
	22,4
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=2,2 (2240 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (2,2 * 0,75 * 0,8) * 22,4
	567,41


СпЦ-95-01-02-03-001.2


1) К=3,5 (1470 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=0,8 - Прим. к табл.03


	5) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (3,5 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 14,7
	1 610,86

	1.54
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул, д.3 , корп. 6 – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительсного объема здания
	14,7
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)

1) К=3,5 (1470 м3 строительный объем (свыше 1 000 до 2 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (3,5 * 0,75 * 0,8) * 14,7
	592,40

	1.55
	Выполнение инженерных обследований здания по Ташкенской ул, д.4 , корп. 2, лит. Ц – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительного объема здания
	24,57
	СпЦ-95-01-02-03-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=2,2 (2457 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,8 - Прим. к табл.03
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
	28,99 * (2,2 * 0,8) * (1,0 + 0,15 + 0,2) * 24,57
	1 692,39

	1.56
	Обмерные работы здания по Ташкенской ул, д.4 , корп. 2, лит. Ц – одноэтажные складские помещения
	100 м3 строительсного объема здания
	24,57
	СпЦ-95-01-02-01-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: I Высота здания: 3,5 м (до 4)


1) К=2,2 (2457 м3 строительный объем (свыше 2 000 до 3 000 м3)) - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,8 - Прим. к табл.01
	19,19 * (2,2 * 0,75 * 0,8) * 24,57
	622,38

	1.57
	Определение прочности кирпичной кладки ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса с камеральной обработкой и составлением Заключения
	работа
	834
	СпЦ-95-01-03-14-001е
(Количество мест определения 833 ед. (от 500))
1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	(2,39) * (1,15 ) * 834
	2 292,25

	1.58
	Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса, камеральная обработка и составление Заключения; при количестве мест определения от 251 до 500
	одно место испытаний
	395
	СпЦ-95-01-03-13-002.4а
(Высота 6 м (до 6))
1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	(2,43) * (1,15 ) * 395
	1 103,83


СпЦ-95-01-03-13-002.1б


(Высота 9 м (свыше 6 до 9))


1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	
	(4,38) * (1,15) * 30
	151,11

	1.60
	Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса, камеральная обработка и составление Заключения; при количестве мест определения более 500
	одно место испытаний
	400
	СпЦ-95-01-03-13-002.5а
(Высота 6 м (до 6))
1) К=1,15 - Разд.3 п.3.5

	(2,08) * (1,15) * 400
	956,80

	1.61
	Физико-механические испытания кирпича: внешний осмотр объекта и определение мест отбора проб кирпича
	кирпич
	84
	СпЦ-95-01-04-15-008а

	0,3 * 84
	25,20

	1.62
	Физико-механические испытания кирпича: отбор кирпича из тела кладки
	кирпич
	84
	СпЦ-95-01-04-15-008б

	7,84  * 84
	658,56

	1.63
	Физико-механические испытания кирпича: внешний осмотр
	кирпич
	84
	СпЦ-95-01-04-15-008в

	0,6 * 84
	50,40

	1.64
	Физико-механические испытания кирпича: подготовка образца и испытание на сжатие
	кирпич
	84
	СпЦ-95-01-04-15-008д

	3 * 84
	252,00

	1.65
	Физико-механические испытания кирпича: подготовка образца и испытание на изгиб
	кирпич
	84
	СпЦ-95-01-04-15-008е

	2,33  * 84
	195,72

	1.66
	Физико-механические испытания кирпича: обработка результатов испытания
	кирпич
	84
	СпЦ-95-01-04-15-008и

	1 * 84
	84

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	133 973,52

	 
	Выполнение работ по п. 1.6 и п.1.7 СпЦ-95-01 - (разработка шурфов, вскрытие  конструкции и их заделка и т.п.)
	 
	 
	ОП СпЦ-95-01 п. 1.7 

К=0,1 прим. см. 

п. 17 ОУ СиЦ-91-02

 (оплата данных работ будет производиться за фактически выполненные работы по исполнительным сметам, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем  по контракту).
	133 973,52*0,1
	13 397,35

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1995г.:
	 
	 
	 
	 
	147 370,87

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	147 370,87*26,67
	3 930 381,10

	Раздел 2

	2.1
	Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м
	испытание
	33
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 15 Таблица 45-2.1
1) К=0,85 - ОУС п.14.1
	75,5 * (0,85) * 33
	2 117,78

	2.2
	Расходы по внутреннему транспорту
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-04-003
Сметная стоимость полевых изыскательских работ 2,12 тыс.руб. (до 5); Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий 15 км (свыше 10 до 15) от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м);
	(2,12 * 13,75%) * 1 000
	291,19

	2.3
	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-13
6% от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м); №2.2 (СиЦ-91-02-00-04-003 - Расходы по внутреннему транспорту);
	(2 408,97 * 6%)
	144,54

	2.4
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м
	испытание
	33
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 Таблица 83-1
	29,7 * 33
	980,10

	2.5
	Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ
	%
	1
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 22 Таблица 87-1
(0,9801 тыс.руб. (до 5)) - 25% от п.п.: №2.4 (СиЦ-91-02-07-21-083-001 - Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м);
	(0,98 * 25%) * 1 000
	245,03

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1991г.:
	 
	 
	 
	 
	3 778,64

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	3778,64*39,97
	151 032,24

	Раздел 3

	 
	Разработка вариантов технических решений по усилению конструкций, оснований и фундаментов здания с оценкой технико-экономических, социальных и экологических показателей. Разработка проектов усиления конструкций, оснований и фундаментов здания и/или проведения компенсационных мероприятий. Получение паспортов на здания из ПИБ (при необходимости)
	 
	 
	Закладываем лимит средств, в связи с невозможностью на данном этапе точно определить объем работ.

Расчет лимита по объекту-аналогу – рабочий проект усиления зданий на ст. м. Адмиралтейская (ГК №03-СКС(Адмир)/09 от 07.10.09г. реестр №230000900789 смета №10)

При строительстве н/х ст. «Адмиралтейская» в зону риска попало – 5 домов из них 60% необходимо было усилить (т. е. 3 дома).

Стоимость проекта усиления 1-го дома в базовых ценах по объекту аналогу:

((1430412,95/0,9)*0,3*0,85*0,93)/3= 125 637,94 руб.

По проектируемой станции в зону риска попадает 28 домов.

28*0,6=17 дом необходимо усилить.

К=0,9 на РП 

К=0,3 на ПД

К=0,85; 0,93 коэф. конкурсного снижения по объекту аналогу
	 125637,94*17
	2 135 844,98

	
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	2 135 844,98*3,46
	7 390 023,63

	 
	Итого по смете в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	 
	 
	11 471 436,97


* Оплата работ будет производиться за фактически выполненные работы в соответствии со сметным расчетом в контракте, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем в смете.
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Приложение №6
	Система ПИР v. 2.3.2. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2ПС ИР)
	Форма 2ПС ИР

	
	
	
	
	
	
	

	Смета № 4

на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Боровая»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений 



	Сметный расчет составлен по
следующим документам
	1) Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва 1999 г.(далее -СиЦ-91-02)
2) Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, Москва 1998 г. (далее -СпЦ-95-01)

	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование работ и затрат**
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1

	1.1
	Выполнение инженерных обследований                           ул. Киевская, д.32, лит.А – здание жилищно-гражданского назначения, состоящие в плане из 2-3 прямоугольников, с разнотипными помещениями в пределах этажа.
	100 м3 строительного объема здания
	286,38
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 286,38 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	6 395,59

	1.2
	Обмерные работы                                                           ул. Киевская, д.32, лит.А – здание жилищно-гражданского назначения, состоящие в плане из 2-3 прямоугольников, с разнотипными помещениями в пределах этажа.
	100 м3 строительного объема здания
	286,38
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (0,75) * 286,38 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	3 059,69


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)



	3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 464,8 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	10 380,17

	1.4
	Обмерные работы                                                           ул. Киевская, д.32, лит.Б1 – здание жилищно-гражданского назначения, состоящие в плане из 2-3 прямоугольников, с разнотипными помещениями в пределах этажа.
	100 м3 строительного объема здания
	464,8
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (0,75) * 464,8 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	4 965,93

	1.5
	Выполнение инженерных обследований                      ул. Киевская, д.32, лит.Б2 
	100 м3 строительного объема здания
	245,3
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 245,3 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	5 478,17

	1.6
	Обмерные работы                                                            ул. Киевская, д.32, лит.Б2 
	100 м3 строительного объема здания
	245,3
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 

12 м (свыше 11 до 12)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (0,75) * 245,3 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 620,79


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 11 м (свыше 10 до 11)


1) К=2,2 - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	28,42 * (2,2) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 29,54 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 499,90

	1.8
	Обмерные работы                                                           ул. Киевская, д.32, лит.Б3 
	100 м3 строительного объема здания
	29,54
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 11 м (свыше 10 до 11)


1) К=2,2 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	17,78 * (2,2 * 0,75) * 29,54 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	740,57

	1.9
	Выполнение инженерных обследований                      ул. Киевская, д.32, лит.Б4 
	100 м3 строительного объема здания
	458,76
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10 м (свыше 9 до 10)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	29,35 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 458,76 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	10 934,51

	1.10
	Обмерные работы                                                            ул. Киевская, д.32, лит.Б4 
	100 м3 строительного объема здания
	458,76
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10 м (свыше 9 до 10)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	18,89 * (0,75) * 458,76 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	5 554,13


СпЦ-95-01-02-04-001.2



2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	29,35 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 371,97 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	8 865,87

	1.12
	Обмерные работы                                                           ул. Киевская, д.32, лит.Б5 
	100 м3 строительного объема здания
	371,97
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10 м (свыше 9 до 10)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	18,89 * (0,75) * 371,97 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	4 503,38

	1.13
	Выполнение инженерных обследований                      ул. Киевская, д.32, лит.Б6 
	100 м3 строительного объема здания
	228,26
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 228,26 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	5 097,63

	1.14
	Обмерные работы                                                            ул. Киевская, д.32, лит.Б6 
	100 м3 строительного объема здания
	228,26
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (0,75) * 228,26 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 438,73


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 733,2 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	19 107,23

	1.16
	Обмерные работы                                                           ул. Киевская, д.32, лит.Б7 
	100 м3 строительного объема здания
	733,2
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * (0,75) * 733,2 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	10 413,36

	1.17
	Выполнение инженерных обследований                       ул. Киевская, д.32, лит.Б8 
	100 м3 строительного объема здания
	27,9
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=2,2 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (2,2) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 27,9 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 370,77

	1.18
	Обмерные работы                                                           ул. Киевская, д.32, лит.Б8 
	100 м3 строительного объема здания
	27,9
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=2,2 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (2,2 * 0,75) * 27,9 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	655,78


СпЦ-95-01-02-04-001.2


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 45,78 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 594,44

	1.20
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.279, лит.А 
	100 м3 строительного объема здания
	45,78
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 5 м (до 6)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (1,3 * 0,75) * 45,78 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	886,83

	1.21
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.279, лит.Б 
	100 м3 строительного объема здания
	7,68
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 7,68 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	884,74

	1.22
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.279, лит.Б 
	100 м3 строительного объема здания
	7,68
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (0,75) * 7,68 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	114,44


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)



3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 7,35 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	846,73

	1.24
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.279, лит.В 
	100 м3 строительного объема здания
	7,35
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * 7,35 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	470,95

	1.25
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.277, лит.А 
	100 м3 строительного объема здания
	49,2
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 49,2 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 713,55

	1.26
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.277, лит.А 
	100 м3 строительного объема здания
	49,2
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (1,3 * 0,75) * 49,2 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	953,08


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 3,321 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	382,58

	1.28
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.277, лит.Б 
	100 м3 строительного объема здания
	3,32
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * 3,321 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	212,79

	1.29
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.271, лит.А1
	100 м3 строительного объема здания
	628,17
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 11 м (свыше 10 до 11)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	28,42 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 628,17 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	14 497,96

	1.30
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.271, лит.А1
	100 м3 строительного объема здания
	628,17
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 11 м (свыше 10 до 11)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	17,78 * (0,75) * 628,17 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	7 158,26


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 

13 м (свыше 12 до 13)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


	3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	26,6 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 1 483,56 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	32 047,36

	1.32
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.271, лит.А2
	100 м3 строительного объема здания
	1483,56
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 13 м (свыше 12 до 13)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	15,59 * (0,75) * 1 483,56 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	14 823,47

	1.33
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.271, лит.А3
	100 м3 строительного объема здания
	47,56
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 11 м (свыше 10 до 11)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	28,42 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 47,556 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 426,85

	1.34
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.271, лит.А3
	100 м3 строительного объема здания
	47,56
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 11 м (свыше 10 до 11)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	17,78 * (1,3 * 0,75) * 47,556 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	704,50


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 

10 м (свыше 9 до 10)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	29,35 * (1,8) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 37,704 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 617,61

	1.36
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.271, лит.А4
	100 м3 строительного объема здания
	37,7
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 10 м (свыше 9 до 10)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	18,89 * (1,8 * 0,75) * 37,704 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	821,66

	1.37
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.271, лит.А5
	100 м3 строительного объема здания
	537,6
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 537,6 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	10 805,38

	1.38
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.271, лит.А5
	100 м3 строительного объема здания
	537,6
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (0,75) * 537,6 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	4 613,59


СпЦ-95-01-02-04-001.2




	3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 380,55 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	7 648,78

	1.40
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.271, лит.А6
	100 м3 строительного объема здания
	380,55
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (0,75) * 380,55 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	3 265,81

	1.41
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.271, лит.А7
	100 м3 строительного объема здания
	584,46
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 584,46 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	13 052,48

	1.42
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.271, лит.А7
	100 м3 строительного объема здания
	584,46
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (0,75) * 584,46 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	6 244,38


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=2,2 - Разд.2 п.2.07 табл.11


	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (2,2) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 25,086 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 478,57

	1.44
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.271, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	25,09
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания:  6 м (до 6)


1) К=2,2 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (2,2 * 0,75) * 25,086 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	822,39

	1.45
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.271, лит.В
	100 м3 строительного объема здания
	3
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 3 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	345,60

	1.46
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.271, лит.В
	100 м3 строительного объема здания
	3
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * 3 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	192,23


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 17 м (свыше 16 до 17)


1) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06

	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	22,91 * (1,0 + 0,25 + 0,2 + 0,15) * 585,04 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	12 900,38

	1.48
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.275, кор.1, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	585,04
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 17 м (свыше 16 до 17)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	11,17 * (0,75) * (1,25) * 585,04 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	5 235,37

	1.49
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.275, кор.2, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	4,38
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 4,383 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	152,65

	1.50
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.275, кор.2, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	4,38
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (1,3 * 0,75) * 4,383 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	84,91


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 9 м (свыше 8 до 9)



	3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	30,24 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 599,06 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	14 711,52

	1.52
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.269, лит.А1
	100 м3 строительного объема здания
	599,06
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 9 м (свыше 8 до 9)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	19,97 * (0,75) * 599,06 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	7 667,38

	1.53
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.269, лит.А2
	100 м3 строительного объема здания
	110,52
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 9 м (свыше 8 до 9)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	30,24 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 110,52 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 714,11

	1.54
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.269, лит.А2
	100 м3 строительного объема здания
	110,52
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 9 м (свыше 8 до 9)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	19,97 * (0,75) * 110,52 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 414,55


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 

6 м (до 6)




	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (2,2) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 23,28 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 372,12

	1.56
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.269, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	23,28
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=2,2 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (2,2 * 0,75) * 23,28 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	763,18

	1.57
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.236, лит.А1
	100 м3 строительного объема здания
	36,19
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
6) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,8) * (1,0 + 0,25 + 0,15 + 0,2) * 36,186 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 068,17

	1.58
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.236, лит.А1
	100 м3 строительного объема здания
	36,19
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (1,8 * 0,75) * (1,25) * 36,186 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 213,23


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05


4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01

	5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
6) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,25 + 0,15 + 0,2) * 6,378 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	870,82

	1.60
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.236, лит.А2
	100 м3 строительного объема здания
	6,38
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * (1,25) * 6,378 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	510,84

	1.61
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.236, лит.А3
	100 м3 строительного объема здания
	1,56
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
6) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,25 + 0,15 + 0,2) * 1,56 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	212,99


СпЦ-95-01-02-02-001.2


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11



	4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * (1,25) * 1,56 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	124,95

	1.63
	Выполнение инженерных обследований                          пр. Лиговский, д.236, лит.А4
	100 м3 строительного объема здания
	8,32
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
6) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,25 + 0,15 + 0,2) * 8,325 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 136,65

	1.64
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.236, лит.А4
	100 м3 строительного объема здания
	8,32
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * (1,25) * 8,325 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	666,78


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11




	5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
6) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,25 + 0,15 + 0,2) * 7,28 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	993,97

	1.66
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.240, лит.И
	100 м3 строительного объема здания
	7,28
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания:  4 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * (1,25) * 7,28 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	583,08

	1.67
	Выполнение инженерных обследований                          ул. Тосина, д.3, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	3,84
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 3,843 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	442,72

	1.68
	Обмерные работы                                                           ул. Тосина, д.3, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	3,84
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 3 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * 3,843 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	246,24

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	289 795,82

	 
	Выполнение работ по п. 1.6 и п.1.7 СпЦ-95-01 - (разработка шурфов, вскрытие  конструкции и их заделка и т.п.)
	 
	 
	ОП СпЦ-95-01 п. 1.7 

К=0,1 прим. см. 

п. 17 ОУ СиЦ-91-02

 (оплата данных работ будет производиться за фактически выполненные работы по исполнительным сметам, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем  по контракту).
	 289 795,82*0,1
	28 979,58

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1995г.:
	 
	 
	 
	 
	318 775,40

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	318775,40*26,67
	8 501 739,92

	Раздел 2

	2.1
	Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м
	испытание
	34
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 15 Таблица 45-2.1
1) К=0,85 - ОУС п.14.1
	75,5 * (0,85) * 34
	2 181,95

	2.2
	Расходы по внутреннему транспорту
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-04-003
Сметная стоимость полевых изыскательских работ 2 181,95 руб. (до 5); Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий 15 км (свыше 10 до 15) от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м);
	(2181,95 * 13,75%) 
	300,02

	2.3
	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-13
6% от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м); №2.2 (СиЦ-91-02-00-04-003 - Расходы по внутреннему транспорту);
	(2 481,97 * 6%)
	148,92

	2.4
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м
	испытание
	34
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 Таблица 83-1
	29,7 * 34
	1 009,80

	2.5
	Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ
	%
	1
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 22 Таблица 87-1
(1,0098 тыс.руб. (до 5)) - 25% от п.п.: №2.4 (СиЦ-91-02-07-21-083-001 - Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м);
	(1,01 * 25%) * 1 000
	252,45

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1991г.:
	 
	 
	 
	 
	3 893,14

	 
	Итого по смете в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	3893,14*39,97
	155 608,81

	

	

	

	

	

	

	Раздел 3

	 
	Разработка вариантов технических решений по усилению конструкций, оснований и фундаментов здания с оценкой технико-экономических, социальных и экологических показателей. Разработка проектов усиления конструкций, оснований и фундаментов здания и/или проведения компенсационных мероприятий. Получение паспортов на здания из ПИБ (при необходимости)
	 
	 
	Закладываем лимит средств, в связи с невозможностью на данном этапе точно определить объем работ.

Расчет лимита по объекту-аналогу – рабочий проект усиления зданий на ст. м. Адмиралтейская (ГК №03-СКС(Адмир)/09 от 07.10.09г. реестр №230000900789 смета №10)

При строительстве н/х ст. «Адмиралтейская» в зону риска попало – 5 домов из них 60% необходимо было усилить (т. е. 3 дома).

Стоимость проекта усиления 1-го дома в базовых ценах по объекту аналогу:

((1430412,95/0,9)*0,3*0,85*0,93)/3= 125 637,94 руб.

По проектируемой станции в зону риска попадает 34 дома.

34*0,6=20 домов необходимо усилить.

К=0,9 на РП 

К=0,3 на ПД

К=0,85; 0,93 коэф. конкурсного снижения по объекту аналогу
	125637,94*20
	2 512 758,80

	
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	2 512 758,80*3,46
	8 694 145,45

	 
	Всего по смете в ценах III квартала 2012 г.
	
	
	
	
	17 351 494,18


* Оплата работ будет производиться за фактически выполненные работы в соответствии со сметным расчетом в контракте, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем в смете.
** Обследуемые здания отнесены ко второй категории по следующим критериям: имеют жилищно-гражданское назначение, состоят в плане из 2-3 прямоугольников, с разнотипными помещениями в пределах этажа.

Проверил:
Заместитель главного инженера

 -начальник технического отдела 





А.С. Анисимов

службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Ведущий инженер технического отдела




В.Г. Докшанина

Инженер технического отдела






Т.А. Филиппович

Приложение №7
	Система ПИР v. 2.3.2. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2ПС ИР)
	Форма 2ПС ИР

	
	
	
	
	
	
	

	Смета № 5

на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Казаковская»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений 



	Сметный расчет составлен по
следующим документам
	1) Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва 1999 г.(далее -СиЦ-91-02)
2) Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, Москва 1998 г. (далее -СпЦ-95-01)

	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование работ и затрат**
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1

	1.1
	Выполнение инженерных обследований                           пр. Маршала Жукова, д.24, лит.А1
	100 м3 строительного объема здания
	34,54
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,09 * (1,8) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 34,54 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 620,21

	1.2
	Обмерные работы                                                            пр. Маршала Жукова, д.24, лит.А1
	100 м3 строительного объема здания
	34,54
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 7 м (свыше 6 до 7)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	22,16 * (1,8 * 0,75) * 34,54 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	883,01

	1.3
	Выполнение инженерных обследований                           пр. Маршала Жукова, д.24, лит.А2
	100 м3 строительного объема здания
	847,41
	СпЦ-95-01-02-04-001.2
Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 48 м (от 20)


1) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01
3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота")
5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")
60,155% = (Фундаменты - 3,84%;
Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;
Кровля - 3,4%;
Лестницы - 2,32%;
Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;
Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,25 + 0,2 + 0,15) * 847,41 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	15 749,53

	1.4
	Обмерные работы                                                            пр. Маршала Жукова, д.24, лит.А2
	100 м3 строительного объема здания
	847,41
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания:  48 м (от 20)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * (1,25) * 847,41 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	3 564,20

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	21 816,95

	 
	Выполнение работ по п. 1.6 и п.1.7 СпЦ-95-01 - (разработка шурфов, вскрытие  конструкции и их заделка и т.п.)
	 
	 
	ОП СпЦ-95-01 п. 1.7 

К=0,1 прим. см. 

п. 17 ОУ СиЦ-91-02

 (оплата данных работ будет производиться за фактически выполненные работы по исполнительным сметам, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем  по контракту).
	 21 816,95*0,1
	2 181,70

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1995г.:
	 
	 
	 
	 
	23 998,65

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	23 998,65*26,67
	640 044,00

	Раздел 2

	2.1
	Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м
	испытание
	2
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 15 Таблица 45-2.1
1) К=0,85 - ОУС п.14.1
	75,5 * (0,85) * 2
	128,35

	2.2
	Расходы по внутреннему транспорту
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-04-003
Сметная стоимость полевых изыскательских работ 128,35 руб. (до 5); Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий 15 км (свыше 10 до 15) от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м);
	(128,35 * 13,75%) 
	17,65

	2.3
	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-13
6% от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м); №2.2 (СиЦ-91-02-00-04-003 - Расходы по внутреннему транспорту);
	(146 * 6%)
	8,76

	2.4
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м
	испытание
	2
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 Таблица 83-1
	29,7 * 2
	59,40

	2.5
	Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ
	%
	1
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 22 Таблица 87-1
(0,0594 тыс.руб. (до 5)) - 25% от п.п.: №2.4 (СиЦ-91-02-07-21-083-001 - Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м);
	(0,06 * 25%) * 1 000
	14,85

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1991г.:
	 
	 
	 
	 
	229,01

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	229,01*39,97
	9 153,53

	Раздел 3

	 3.1
	Разработка вариантов технических решений по усилению конструкций, оснований и фундаментов здания с оценкой технико-экономических, социальных и экологических показателей. Разработка проектов усиления конструкций, оснований и фундаментов здания и/или проведения компенсационных мероприятий. Получение паспортов на здания из ПИБ (при необходимости)
	 
	 
	Закладываем лимит средств, в связи с невозможностью на данном этапе точно определить объем работ.

Расчет лимита по объекту-аналогу – рабочий проект усиления зданий на ст. м. Адмиралтейская (ГК №03-СКС(Адмир)/09 от 07.10.09г. реестр №230000900789 смета №10)

При строительстве н/х ст. «Адмиралтейская» в зону риска попало – 5 домов из них 60% необходимо было усилить (т. е. 3 дома).

Стоимость проекта усиления 1-го дома в базовых ценах по объекту аналогу:

((1430412,95/0,9)*0,3*0,85*0,93)/3= 125 637,94 руб.

По проектируемой станции в зону риска попадает 2 дома.

2*0,6=1 дом необходимо усилить.

К=0,9 на РП 

К=0,3 на ПД

К=0,85; 0,93 коэф. конкурсного снижения по объекту аналогу
	125637,94*1
	125 637,94

	
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	125637,94*3,46
	434 707,27

	 
	Всего по смете в ценах III квартала 2012 г.
	
	
	
	
	1 083 904,80


* Оплата работ будет производиться за фактически выполненные работы в соответствии со сметным расчетом в контракте, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем в смете.
** Обследуемые здания отнесены ко второй категории по следующим критериям: имеют жилищно-гражданское назначение, состоят в плане из 2-3 прямоугольников, с разнотипными помещениями в пределах этажа.

Проверил:

Заместитель главного инженера

 -начальник технического отдела 






А.С. Анисимов

службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Ведущий инженер технического отдела





В.Г. Докшанина

Инженер технического отдела







Т.А. Филиппович
Приложение №8
	Система ПИР v. 2.3.2. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф2ПС ИР)
	Форма 2ПС ИР

	
	
	
	
	
	
	

	Смета № 6

на обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства станции «Обводный канал-2»  Красносельско-Калининской линии метрополитена и разработка проектов усиления конструкций зданий и сооружений 



	Сметный расчет составлен по
следующим документам
	1) Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва 1999 г.(далее -СиЦ-91-02)
2) Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, Москва 1998 г. (далее -СпЦ-95-01)

	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование работ и затрат**
	Единица измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	22 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 248,08 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	4 432,21

	1.2
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.3-5, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	248,08
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 18 м (свыше 17 до 18)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	10,07 * (0,75) * 248,08 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 601,11


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 21 м (от 20)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 136,92 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 147,11

	1.4
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.7, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	136,92
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 21 м (от 20)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 136,92 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	460,71


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (2,2) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 27,06 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 594,92

	1.6
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.7, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	27,06
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=2,2 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (2,2 * 0,75) * 27,06 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	887,10


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 21 м (от 20)




4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 532,88 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	8 356,36

	1.8
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.11, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	532,88
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 21 м (от 20)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 532,88 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 793,03


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 312,04 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	6 968,65

	1.10
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.13, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	312,04
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (0,75) * 312,04 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	3 333,84


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 

15 м (свыше 14 до 15)


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 161,7 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	3 250,06

	1.12
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.15, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	161,7
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (0,75) * 161,7 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 387,68


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	25,66 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 353,8 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	7 372,59

	1.14
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.17, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	353,8
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 14 м (свыше 13 до 14)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	14,49 * (0,75) * 353,8 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	3 285,68


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 9 м (свыше 8 до 9)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	30,24 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 45,99 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 468,23

	1.16
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.25, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	45,99
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 9 м (свыше 8 до 9)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	19,97 * (1,3 * 0,75) * 45,99 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	765,22


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (3,5) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 12,22 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 145,85

	1.18
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.25, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	12,22
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=3,5 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (3,5 * 0,75) * 12,22 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	637,32


СпЦ-95-01-02-04-001.2



2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	22 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 380,6 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	6 799,81

	1.20
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.33, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	380,6
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 18 м (свыше 17 до 18)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	10,07 * (0,75) * 380,6 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 456,39


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	22 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 47,34 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 099,51

	1.22
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.4, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	47,34
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 18 м (свыше 17 до 18)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	10,07 * (1,3 * 0,75) * 47,34 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	397,19


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 18 м (свыше 17 до 18)



3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	22 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 47,7 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 107,87

	1.24
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.6, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	47,7
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 18 м (свыше 17 до 18)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	10,07 * (1,3 * 0,75) * 47,7 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	400,21


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 212,4 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	4 269,09

	1.26
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.8, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	212,4
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (0,75) * 212,4 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 822,78


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,8) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 38,88 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 562,92

	1.28
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.8, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	38,88
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (1,8 * 0,75) * 38,88 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	747,71


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,8) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 31,68 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 273,49

	1.30
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.10, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	31,68
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (1,8 * 0,75) * 31,68 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	609,25


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 

15 м (свыше 14 до 15)


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 49,8 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 301,23

	1.32
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.12, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	49,8
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (1,3 * 0,75) * 49,8 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	555,59


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 46,65 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 218,92

	1.34
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.12, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	46,65
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (1,3 * 0,75) * 46,65 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	520,44


СпЦ-95-01-02-04-001.2



2) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


6) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,3) * (1,0 + 0,25 + 0,15 + 0,2) * 48,72 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 011,06

	1.36
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.16, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	48,72
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=1,25 - Разд.2 табл.10 п.05
4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (1,3 * 0,75) * (1,25) * 48,72 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 179,73


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 141,3 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 840,03

	1.38
	Обмерные работы                                                            ул. Тамбовская, д.20, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	141,3
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (0,75) * 141,3 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 212,61


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 

15 м (свыше 14 до 15)


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 545,1 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	10 956,12

	1.40
	Обмерные работы                                                            ул. Курская, д.24, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	545,1
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (0,75) * 545,1 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	4 677,95


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 117,6 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 363,68

	1.42
	Обмерные работы                                                            ул. Курская, д.28/32, лит.Ж
	100 м3 строительного объема здания
	117,6
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (0,75) * 117,6 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 009,22


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,8) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 35,28 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 418,21

	1.44
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.160, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	35,28
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (1,8 * 0,75) * 35,28 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	678,48


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (3,5) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 13,36 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 252,74

	1.46
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.158, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	13,36
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=3,5 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (3,5 * 0,75) * 13,36 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	696,78


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 

4 м (до 6)





5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 9,08 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 046,03

	1.48
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.152, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	9,08
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * 9,08 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	581,80


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	24,75 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 116,9 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	2 349,61

	1.50
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.154, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	116,9
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 15 м (свыше 14 до 15)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	13,39 * (0,75) * 116,9 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 003,21


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 168,24 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	3 757,23

	1.52
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.156, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	168,24
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (0,75) * 168,24 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 797,48


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	22 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 346,32 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	6 187,37

	1.54
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.150, лит.А1
	100 м3 строительного объема здания
	346,32
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 18 м (свыше 17 до 18)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	10,07 * (0,75) * 346,32 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 235,15


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 

4 м (до 6)


1) К=3,5 - Разд.2 п.2.07 табл.11


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (3,5) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 10,92 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 023,95

	1.56
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.150, лит.А2
	100 м3 строительного объема здания
	10,92
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=3,5 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (3,5 * 0,75) * 10,92 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	569,52


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 6,76 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	778,76

	1.58
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.150, лит.А3
	100 м3 строительного объема здания
	6,76
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * 6,76 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	433,15


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 3,28 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	377,86

	1.60
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.150, лит.А4
	100 м3 строительного объема здания
	3,28
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * 3,28 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	210,17


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (4,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 3,64 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	419,33

	1.62
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.150, лит.А5
	100 м3 строительного объема здания
	3,64
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=4,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (4,3 * 0,75) * 3,64 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	233,23


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,8) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 35,52 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 427,85

	1.64
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.148, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	35,52
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=1,8 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (1,8 * 0,75) * 35,52 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	683,09


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (3,5) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 14,64 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 372,77

	1.66
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.148, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	14,64
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=3,5 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (3,5 * 0,75) * 14,64 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	763,54


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=3,5 - Разд.2 п.2.07 табл.11


2) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (3,5) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 19,13 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 793,79

	1.68
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.144, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	19,13
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=3,5 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (3,5 * 0,75) * 19,13 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	997,71


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 129,76 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	3 476,39

	1.70
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.144, лит.Б
	100 м3 строительного объема здания
	129,76
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 4 м (до 6)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (0,75) * 129,76 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 933,58


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


2) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	32,99 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 113,88 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	3 050,95

	1.72
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.146, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	113,88
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 6 м (до 6)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	23,25 * (0,75) * 113,88 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 696,95


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	22 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 105,12 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 878,08

	1.74
	Обмерные работы                                                           пр. Лиговский, д.142, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	105,12
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 18 м (свыше 17 до 18)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	10,07 * (0,75) * 105,12 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	678,44


СпЦ-95-01-02-04-001.2


Категории сложности работ: 2 Категория сложности зданий: II Высота здания: 9 м (свыше 8 до 9)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11


3) К=1,15 - Разд.2 табл.10 п.06


5) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	30,24 * (1,3) * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 45,27 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	1 445,24

	1.76
	Обмерные работы                                                           наб. Обводного канала, д.40, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	45,27
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 9 м (свыше 8 до 9)


1) К=1,3 - Разд.2 п.2.07 табл.11
2) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
3) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	19,97 * (1,3 * 0,75) * 45,27 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	753,24


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	27,5 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 164,4 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	3 671,47

	1.78
	Обмерные работы                                                           наб. Обводного канала, д.42, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	164,4
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 12 м (свыше 11 до 12)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	16,67 * (0,75) * 164,4 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 756,45


СпЦ-95-01-02-04-001.2


1) К=1,2 - Разд.2 табл.10 п.01



4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 680,82 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	10 676,28

	1.80
	Обмерные работы                                                           наб. Обводного канала, д.46, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	680,82
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 21 м (от 20)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 680,82 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	2 290,82


4) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Перекрытия")

60,155% = (Фундаменты - 3,84%;

Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота - (32,59 * (0,5)) - 16,295%;

Кровля - 3,4%;

Лестницы - 2,32%;

Совмещенные покрытия или крыши - 17,2%;

	Перекрытия - (34,2 * (0,5)) - 17,1%)
	19,31 * (1,0 + 0,2 + 0,15) * 581,04 * (32,59% * 0,5 + 34,2% * 0,5 + 26,76%)
	9 111,58

	1.82
	Обмерные работы                                                           наб. Обводного канала, д.46, кор.2, лит.А
	100 м3 строительного объема здания
	581,04
	СпЦ-95-01-02-02-001.2
Категории сложности работ: 1 Категория сложности зданий: II Высота здания: 21 м (от 20)


1) К=0,75 - Разд.2 п.2.11
2) К=0,5 - на объем работ (с учетом выполнения работ без поквартирного обхода) (для "Планы конструкций перекрытий со вскрытиями")
85,455% = (Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций - 21,34%;
Поэтажные планы здания - 16,38%;
Фасады, окна, ворота - 17,88%;
Крыши - 10,59%;
Лестницы - 3,82%;
Планы фундаментов и фундаменты - 2,84%;
Планы кровли со вскрытиями - 1,18%;
Планы конструкций перекрытий со вскрытиями - (22,85 * (0,5)) - 11,425%)
	5,25 * (0,75) * 581,04 * (22,85% * 0,5 + 74,03%)
	1 955,08

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	181 743,83

	 
	Выполнение работ по п. 1.6 и п.1.7 СпЦ-95-01 - (разработка шурфов, вскрытие  конструкции и их заделка и т.п.)
	 
	 
	ОП СпЦ-95-01 п. 1.7 

К=0,1 прим. см. 

п. 17 ОУ СиЦ-91-02

 (оплата данных работ будет производиться за фактически выполненные работы по исполнительным сметам, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем  по контракту).
	181743,83*0,1
	18 174,38

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1995г.:
	 
	 
	 
	 
	199 918,21

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	199 918,21*26,67
	5 331 818,66

	Новый раздел 2

	2.1
	Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м
	испытание
	41
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 5 Глава 15 Таблица 45-2.1
1) К=0,85 - ОУС п.14.1
	75,5 * (0,85) * 41
	2 631,17

	2.2
	Расходы по внутреннему транспорту
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-04-003
Сметная стоимость полевых изыскательских работ 2631,17руб. (до 5); Расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий 15 км (свыше 10 до 15) от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м);
	(2631,17 * 13,75%) 
	361,79

	2.3
	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте
	%
	1
	СиЦ-91-02-00-13
6% от п.п.: №2.1 (СиЦ-91-02-05-15-045-002.1 - Динамическое зондирование грунтов с количеством ударов молота на 10 см погружения зонда свыше 6 до 12. Глубина зондирования до 10 м); №2.2 (СиЦ-91-02-00-04-003 - Расходы по внутреннему транспорту);
	(2 992,96 * 6%)
	179,58

	2.4
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м
	испытание
	41
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 21 Таблица 83-1
	29,7 * 41
	1 217,70

	2.5
	Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ
	%
	1
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Часть 7 Глава 22 Таблица 87-1
(1,2177 тыс.руб. (до 5)) - 25% от п.п.: №2.4 (СиЦ-91-02-07-21-083-001 - Камеральная обработка полевого испытания грунтов динамическим или статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ на глубину 10 м);
	(1,22 * 25%) * 1 000
	304,43

	 
	Итого по разделу в базовых ценах на 01.01.1991г.:
	 
	 
	 
	 
	4 694,67

	 
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	4694,67*39,97
	187 645,96

	Раздел 3

	 
	Разработка вариантов технических решений по усилению конструкций, оснований и фундаментов здания с оценкой технико-экономических, социальных и экологических показателей. Разработка проектов усиления конструкций, оснований и фундаментов здания и/или проведения компенсационных мероприятий. Получение паспортов на здания из ПИБ (при необходимости)
	 
	 
	Закладываем лимит средств, в связи с невозможностью на данном этапе точно определить объем работ.

Расчет лимита по объекту-аналогу – рабочий проект усиления зданий на ст. м. Адмиралтейская (ГК №03-СКС(Адмир)/09 от 07.10.09г. реестр №230000900789 смета №10)

При строительстве н/х ст. «Адмиралтейская» в зону риска попало – 5 домов из них 60% необходимо было усилить (т. е. 3 дома).

Стоимость проекта усиления 1-го дома в базовых ценах по объекту аналогу:

((1430412,95/0,9)*0,3*0,85*0,93)/3= 125 637,94 руб.

По проектируемой станции в зону риска попадает 41 дом.

41*0,6=25 домов необходимо усилить.

К=0,9 на РП 

К=0,3 на ПД

К=0,85; 0,93 коэф. конкурсного снижения по объекту аналогу
	125637,94*25 
	3 140 948,50



	
	Итого по разделу в ценах III квартала 2012 г.
	 
	 
	письмо Министерства регионального развития РФ №23167-АП/08 от 03.09.2012г.
	3 140 948,50*3,46
	10 867 681,81

	 
	Всего по смете в ценах III квартала 2012 г.
	
	
	
	
	16 387 146,43


* Оплата работ будет производиться за фактически выполненные работы в соответствии со сметным расчетом в контракте, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем в смете.
** Обследуемые здания отнесены ко второй категории по следующим критериям: имеют жилищно-гражданское назначение, состоят в плане из 2-3 прямоугольников, с разнотипными помещениями в пределах этажа.
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