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ТОМ 3
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО линии 4 (ПРАВОБЕРЕЖНая) МЕТРОПОЛИТЕНА. УЧАСТок ОТ СТАНЦИИ «САДОВАЯ» ДО СТАНЦИИ «КОМЕНДАНТСКИЙ проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная»
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта
1 Предметом настоящего конкурса является право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на строительство линии 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» для государственных нужд Санкт-Петербурга.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 7 037 599 365,73 руб.
3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету конкурса – 4526424.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью выполнения работ является: строительство линии 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная».

2. Основанием для выполнения работ являются:

2.1. «Концепция развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года №44.

2.2. Адресная инвестиционная программа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (Приложение № 22 к Закону Санкт-Петербурга от 26.10.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).

2.3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы с перспективой до 2025 года».
3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга
1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт» в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», код раздела 0408, код вида расходов 003, ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»
2. Лимит финансирования на 2012 год: 899 999 928,20 руб.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 
2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга с лицевого счета № 0240000 по мере поступления бюджетных средств и осуществляется за счет средств, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 26.10.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Оплата производится Заказчиком Санкт-Петербурга по мере поступления бюджетных средств в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. 
3. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Местом выполнения работ являются: 

1.1. Строительная площадка Второго вестибюля станции «Спортивная», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, наб. Макарова участок 24 (севернее д.26, литера А по набережной Макарова); 
1.2. Строительная площадка Вентиляционной шахты № 516, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, пр. Добролюбова  (западнее дома 18 литера А по пр. Добролюбова).
2. Характеристика объекта: Строительство второго вестибюля станции Спортивная включает в себя строительство подземного вестибюля с пешеходными переходами, сооружение наклонного хода с монтажом 4-х эскалаторов и сооружение переходного тоннеля от существующей станции Спортивная с монтажом пассажирских конвейеров (травалаторов). 

Обделка всех подземных сооружений сборный и монолитный железобетон.

3. Часть работ выполняется в условиях действующего метрополитена и в соответствии с «Инструкцией о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», утвержденных Приказом начальника Петербургского метрополитена от 29.12.2010 г. № 929.

4. Начало выполнения работ: следующий день за днем заключения Контракта и регистрации в Реестре государственных контрактов..

Период выполнения работ: не более 142 (Сто сорок две) недель.

Порядок и последовательность работ должны быть такими, чтобы обеспечить бесперебойность и безопасность движения электропоездов и пассажиров на действующей линии метрополитена.
6. Обоснование и порядок формирования цены контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) определена Сметным расчетом Заказчика (Приложение №1 к настоящему техническому заданию) на основании объектных сметных расчетов №№ 2577-СМ-2-01, 2577-СМ-2-02, 2577-СМ-2-03, 2577-СМ-2-04, 
2577-СМ-2-05, 2577-СМ-2-06, 2577-СМ-2-07, 2577-СМ-2-08, 2577-СМ-2-09, 2577-СМ-2-10, 
2577-СМ-2-11, 2577-СМ-2-12, 2577-СМ-4-13, 2577-СМ-4-14, 2577-СМ-4-15, 2577-СМ-5-16, 
2577-СМ-8-18, 2577-СМ-9-20 (Приложения с №2 по №19 к настоящему техническому заданию), расчета от 21.08.2012, расчетов 1 и 2 (Приложения с №20 по №22 к настоящему техническому заданию), писем № 2430508/3423 и №2430508/3424 от 01.10.2012 (Приложение № 23 и №24 к настоящему техническому заданию), входящих в имеющую положительное заключение № 78-1-6-0755-12 от 05.10.2012 Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» сметную документацию проектной документации «Метрополитен Санкт-Петербурга. Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» №2577-572-СМ-1 изм.2 (Раздел 11 «Смета на строительство объекта»), сформированных на основании локальных сметных расчетов №2577-573-СМ-1 изм.2, 2577-574-СМ-1 изм.2, 2577-575-СМ-1 изм.1 2577-576-СМ-1 изм.1, часть 1,2,3 (Перечень локальных сметных расчетов – Приложение №25 к настоящему техническому заданию).
2. Сметная документация по строительству линии 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» составлена в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004, Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 п.28 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Заданием на проектирование по дог.2577 и д/с №1 от 29.11.10, государственным контрактом 30-СКС (Спортивная 2)/10 от 06.07.10г, а также дополнениями №2 и №3 к Заданию, появившимися в ходе рассмотрения сметной документации государственной экспертизой.
Сметная стоимость определена в текущем уровне цен на октябрь 2012г. базисно-индексным методом:

· базисный уровень цен на 01.01.2000 по ТСНБ СПб (база 2000 Госэталон 1.1);

· текущий уровень цен - по индексам пересчета стоимости Госэталон 1.1 на октябрь 2012г. в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 05.10.2012 №1366-р с применением дефляторов на основании распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 10.04.2012 №427-р. 

При этом использованы материалы:

· Локальные сметы, составленные по ведомостям объемов работ с начислением накладных расходов по видам работ согласно МДС 81-33.2004 и сметной прибыли согласно письму АП-5536/06от 18.11.2004. 

· - Локальные сметы объектов-аналогов.
3. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком Сметного расчета начальной (максимальной) цены с учетом налогов и других обязательных платежей.

4. Цена за единицу объема рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная Заказчиком в томе 3, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

7. Требования к объему работ
1. В рамках предмета конкурса необходимо выполнить работы в объеме, предусмотренной «Ведомостью объемов работ и спецификации» 
№ 2577-СМ-ВР Том 11.6. № 2577-СМ.ВР проекта «Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» №2577, Приложением №1 – Сметный расчет Заказчика, настоящим Техническим заданием и Сметной документацией:

· Приложением №2 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-01 – «Переоборудование ствола шахты №516, околоствольных выработок. Отделение действующего метрополитена от строящегося»; 
· Приложением №3 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-02 – «Строительство подземного вестибюля»; 
· Приложением №4 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-03 – «Сооружение наклонного хода L=79м, Д=10,3м.»; 
· Приложением №5 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-04 - «Натяжная камера, камера металлоконструкций»; 
· Приложением №6 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-05 – «Сооружение тоннеля под конвейеры (травалаторы)»; 
· Приложением №7 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-06 – «Монтаж оборудования эскалаторов, горизонтальных конвейеров (травалаторов)»; 
· Приложением №8 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-07 – «Строительство подземных переходов и лестничных спусков»; 
· Приложением №9 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-08 – «Сооружение внутренних конструкций подплатформенных помещений»; 
· Приложением №10 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-09 – «Сооружение коммуникационных скважин для пропуска электрокабеля»; 
· Приложением №11 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-10 – «Сооружение горного комплекса шахты №516»; 
· Приложением №12 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-11 – «Устройство откаточных путей»; 
· Приложением №13 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-12 – «Обслуживающие процессы»; 
· Приложением №14 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-4-13 – «Строительство вестибюльной понизительной подстанции»; 
· Приложением №15 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-4-14 – «Кабельные конструкции, сети заземления и низковольтные сети»; 
· Приложением №16 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-4-15 – «Высоковольтная кабельная сеть»; 
· Приложением №17 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-5-16 – «Автоматика, телемеханика и связь»; 
· Приложением №18 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-8-18 – «Устройство шумозащитного ограждения временных строительных площадок»; 
· Приложением №19 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-9-20 – «Размещение грунта на полигоне и утилизация строительного мусора»; 
· Приложением № 20 – Расчет от 21.08.2012 – «Затраты на содержание профессиональной горноспасательной службы»;
· Приложением № 21 – Расчет 1 – «Затраты на мойку колес для включения в главу 9 «Прочие работы и затраты» Сводного сметного расчета»;
· Приложением № 22 – Расчет 2 – «Затраты на усиленную охрану объекта строительства для включения в главу 9 «Прочие работы и затрат» Сводного сметного расчета;
· Приложением № 23 – Письмо №№ 2430508/3423 от 01.10.2012 – «Затраты на горно-экологический мониторинг»;
· Приложением № 24 – Письмо №№ 2430508/3424 от 01.10.2012 – «Затраты на выполнение пусконаладочных работ»;
Основные работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием и Сметной документацией, включают в себя:

· Сооружение травалаторного тоннеля из сборной ж/б обделки Ø7.9 (длина=138.75 м) с монтажом оборудования.
· Сооружение травалаторного тоннеля из сборной ж/б обделки Ø9,8 (длина=54.75 м) с монтажом оборудования.
· Сооружение временного монолитного ж/б ходка и рамы проема.
· Сооружение блока служебных помещений.

· Сооружение электрощитовой с монтажом оборудования.
· Забутовка околоствольных выработок.
· Демонтаж существующих конструкций в переходном коридоре.
· Сооружение подземного вестибюля с пешеходными переходами.
· Сооружение наклонного хода Ø10.3 и веерного участка с монтажом оборудования (эскалаторы, защитный затвор, освещение).
· Сооружение кабельного ходка и рам проема Ø7.9 и Ø8.5.
· Сооружение монолитного ходка в служебных помещениях.
· Сооружение МВУ (местной водоотливной установки) с монтажом оборудования.
· Сооружение кабельного ходка перепуска.
· Сооружение камеры из сборной ж/б обделки Ø8.5 (длина=9м).
· Сооружение металлических перегородок сопряжения с действующим метрополитеном.

Полный перечень объемов работ указан в «Ведомости объёмов работ и спецификации» 
№ 2577-СМ-ВР Том 11.6.
2. Оборудование, подлежащее монтажу и пусконаладочным работам, приведено в соответствующих локальных сметных расчетах. 
3. В рамках исполнения государственного контракта необходимо разработать проект нормативов образования отходов и лимитов по их размещению на период строительства, «Регламент по обращению со строительными отходами» на основании данных представленных в проекте и согласовать их с Комитетом по природопользованию, охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга. Осуществить утилизацию отходов с внесением платы за загрязнение окружающей среды.

4. Во время подготовки заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа может ознакомиться с проектом «Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» №2577, «Ведомостью объемов работ и спецификации» № 2577-СМ-ВР Том 11.6., локальными сметными расчетами (Перечень локальных сметных расчетов – Приложение №20 к настоящему техническому заданию) и документами, упоминающимися в томе 3, в архиве Службы капитального строительства ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 30, каб. 346 будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.

Контактное лицо – заместитель главного инженера - начальник производственного отдела Службы капитального строительства ГУП «Петербургский метрополитен» - Мичурин Алексей Юрьевич, контактный телефон: 314-52-45.

8. Требования к качеству и безопасности работ
1. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ метрополитен является особо опасным и технически сложным объектом (статья 48.1 Градостроительный кодекс). 

2. Подрядчик, выполняющий работы, должен иметь выданное саморегулируемой организацией, в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ и Приказом Минрегионразвитя РФ №624 от 30.12.2009г. (в редакции от 26.05.2011.), свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ, а также на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), метрополитенов по предмету конкурса.

3. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), «Проекта организации строительства» №2577-ПОС проекта «Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная», иных нормативных правовых актов и проектной документации.
4. Для обеспечения качественного выполнения основных работ по предмету конкурса должно  использоваться горнопроходческое и строительное оборудование. Перечень основного горнопроходческого и строительного оборудования приведен в Приложении №26 к настоящему техническому заданию.
5. При производстве работ должны соблюдаться требования норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и иных правовых норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу на момент выполнения работ.

6. Работы производить в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», утвержденной приказом начальника метрополитена №929 от 29.12.2010г.

7. Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, полученных для реализации государственного контракта до момента передачи результата работ Заказчику в полном объеме.

9. Требования к техническим характеристикам работ
1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом: «Линия 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» №2577.

2. Все строительные конструкции должны быть выполнены с прочностными характеристиками и геометрическими допусками, предусмотренными соответствующими разделами действующих СНиПов, сводов правил и ГОСТов на данные виды работ.

3. Оборудование должно быть смонтировано согласно паспортам и инструкций заводов-изготовителей. Пройти соответствующие испытания, обкатку и комплексное опробование по указанным в них техническим параметрам
4. По сетям инженерно-технического обеспечения по завершению монтажа должны быть проведены необходимые замеры и выполнены испытания, предусмотренные соответствующими разделами действующих СНиПов, сводов правил на монтаж данных сетей, а также необходимо произвести комплексное опробование всех инженерных систем.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)
1. С целью контроля за соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ, обеспечения безопасных условий труда и сохранности оборудования, сооружений и устройств со стороны Заказчика осуществляется технический надзор за работами по реконструкции объекта. При этом Заказчик и Подрядчик руководствуются требованиями «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.

2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы приостанавливаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора обязательны для выполнения.

3. На работы, которые согласно технологии работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ в присутствии представителя технического надзора Заказчика.

4. Приемка выполненных этапов работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, а также при необходимости представителей владельцев объекта (по решению Заказчика). При приемке работ проверяются качество, объемы и номенклатура выполненных работ. На выполненный месячный этап работ Подрядчик оформляет акты по формам КС-2, КС-3.

5. По завершении выполнения работ Приказом Заказчика назначается приемочная комиссия с участием представителей Заказчика, Подрядчика, эксплуатационных организаций и других заинтересованных органов (по решению Заказчика).

6. Комиссия проводит осмотр результата выполненных работ, изучает представленные документы, оценивает их полноту, определяет соответствие результата выполненных работ проекту и требованиям нормативных документов и составляет акт о приемке выполненных работ.

7. Комиссия вправе приглашать исполнителей по отдельным видам работ и поставщиков материалов для решения возникших вопросов, касающихся соответствия выполненных ими работ и поставленных материалов, независимо от их приемки Заказчиком.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет.
Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью технического задания
1. Приложение №1 – Сметный расчет Заказчика.
2. Приложение №2 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-01 – «Переоборудование ствола шахты №516, околоствольных выработок. Отделение действующего метрополитена от строящегося». 
3. Приложение №3 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-02 – «Строительство подземного вестибюля». 
4. Приложение №4 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-03 – «Сооружение наклонного хода L=79м, Д=10,3м.». 
5. Приложение №5 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-04 - «Натяжная камера, камера металлоконструкций». 
6. Приложение №6 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-05 – «Сооружение тоннеля под конвейеры (травалаторы)». 
7. Приложение №7 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-06 – «Монтаж оборудования эскалаторов, горизонтальных конвейеров (травалаторов)». 
8. Приложение №8 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-07 – «Строительство подземных переходов и лестничных спусков». 
9. Приложение №9 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-08 – «Сооружение внутренних конструкций подплатформенных помещений». 
10. Приложение №10 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-09 – «Сооружение коммуникационных скважин для пропуска электрокабеля». 
11. Приложение №11 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-10 – «Сооружение горного комплекса шахты №516». 
12. Приложение №12 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-11 – «Устройство откаточных путей». 
13. Приложение №13 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-2-12 – «Обслуживающие процессы». 
14. Приложение №14 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-4-13 – «Строительство вестибюльной понизительной подстанции». 
15. Приложение №15 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-4-14 – «Кабельные конструкции, сети заземления и низковольтные сети» 
16. Приложение №16 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-4-15 – «Высоковольтная кабельная сеть» 
17. Приложение №17 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-5-16 – «Автоматика, телемеханика и связь». 
18. Приложение №18 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-8-18 – «Устройство шумозащитного ограждения временных строительных площадок». 
19. Приложение №19 – Объектный сметный расчет № 2577-СМ-9-20 – «Размещение грунта на полигоне и утилизация строительного мусора». 
20. Приложением № 20 – Расчет от 21.08.2012 – ««Затраты на содержание профессиональной горноспасательной службы»;
21. Приложением № 21 – Расчет 1 – «Затраты на мойку колес для включения в главу 9 «Прочие работы и затраты» Сводного сметного расчета»;
22. Приложением № 22 – Расчет 2 – «Затраты на усиленную охрану объекта строительства для включения в главу 9 «Прочие работы и затрат» Сводного сметного расчета;
23. Приложение № 23 – Письмо №№ 2430508/3423 от 01.10.2012 – «Затраты на горно-экологический мониторинг»;
24. Приложение № 24 – Письмо №№ 2430508/3424 от 01.10.2012 – «Затраты на выполнение пусконаладочных работ»;
25. Приложение №25 - Перечень локальных сметных расчетов.
26. Приложение №26 - Перечень основного горнопроходческого и строительного оборудования.
Главный инженер
Службы капитального строительства

ГУП «Петербургский метрополитен» 





Д.В. Кунец
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГУП "Петербургский метрополитен"

	 
	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  ЗАКАЗЧИКА

	по объекту:
Строительство линии 4 (Правобережная). Участок от станции «Садовая» до станции «Комендантский проспект». Второй вестибюль станции «Спортивная» 

	

	сметная стоимость 
	 
	 
	 
	7 037 599 365,73
	руб.

	составлен в текущих ценах по состоянию на октябрь 2012 года.                                                           
	 
	 
	 

	№№
	Номера сметных
	Наименование  глав, объектов,
	Общая сметная стоимость
в базовых ценах 2000 г.
	Сметная стоимость
	Общая стоимость
в текущих ценах

	 
	 
	
	
	
	

	пп
	расчетов и смет
	работ и затрат
	
	2012 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 2. ОСНОВНЫЕ   ОБЪЕКТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬСТВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2577-СМ-2-01
	Переоборудование ствола шахты №516, 

околоствольных выработок. Отделение 

действующего метрополитена от строящегося.
	6 512 810.00
	20 923 150.00
	2 123 060.00
	10 860 840,00
	14 128 200.00
	48 035 250.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2577-СМ-2-02
	Строительство подземного вестибюля.
	185 759 620.00
	501 365 820.00
	404 915 890.00
	96 846 780.00
	159 902 280.00
	1 163 030 770.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2577-СМ-2-03
	Сооружение наклонного хода L=79м,  Д=10,3м.
	33 221 750.00
	0.00
	199 638 100.00
	22 713 970.00
	23 364 410.00
	245 716 480.00

	4
	2577-СМ-2-04
	Натяжная камера, камера металлоконструкций.
	18 069 120.00
	0.00
	0.00
	41 509 650.00
	115 583 320.00
	157 092 970.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2577-СМ-2-05
	Сооружение тоннеля под конвейеры 

(травалаторы).
	63 763 050.00
	31 431 550.00
	222 527 270.00
	123 530 100.00
	181 026 250.00
	558 515 170.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2577-СМ-2-06
	Монтаж  оборудования эскалаторов,  

горизонтальных конвейеров(травалаторов).
	248 164 510.00
	0.00
	0.00
	476 687 330.00
	536 746 940.00
	1 013 434 270.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2577-СМ-2-07
	Строительство подземных переходов и 

лестничных спусков.
	18 076 080.00
	0.00
	883 770.00
	5 867 880.00
	114 089 740.00
	120 841 390.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2577-СМ-2-08
	Сооружение внутренних конструкций 

подплатформенных помещений 

ст."Спортивная".
	1 264 160.00
	0.00
	0.00
	0.00
	11 582 360.00
	11 582 360.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2577-СМ-2-09
	Сооружение коммуникационных скважин

для пропуска электрокабеля.
	962 380.00
	0.00
	6 119 810.00
	0.00
	0.00
	6 119 810.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2577-СМ-2-10
	Сооружение горного комплекса шахты №516.
	10 224 590.00
	54 864 150.00
	 
	0.00
	4 203 410.00
	59 067 560.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2577-СМ-2-11
	Сооружение откаточных путей.
	412 730.00
	2 888 130.00
	0.00
	574 710.00
	0.00
	3 462 840.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	2577-СМ-2-12
	Обслуживающие процессы.
	105 618 840.00
	59 991 150.00
	322 498 940.00
	116 994 050.00
	437 749 150.00
	936 233 290.00

	 
	 
	Итого по главе 2:
	692 049 640.00
	671 463 950.00
	1 158 706 840.00
	895 585 310.00
	1 597 376 060.00
	4 323 132 160.00

	 
	 
	Возврат по главе 2:
	855 936.00
	7 103 413.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7 103 413.00

	Индексы перехода в текущий уровень цен КЭРПП иТ №1366-р от 05.10.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п.1.4.5.6.8.11.12 -  приложение 4 п.30 - 8.299
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п.2.7.9.10 - приложение 4 строительство в целом - 6.144 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	п.3 - приложение 4 п.30.4 - 7.087
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	оборудование КЭРППиТ № 1173-р от 03.09.2012 приложение 8 п.9 -3.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	дефляторы КЭРППиТ № 427-р от 10.04.2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 4. ОБЪЕКТЫ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ХОЗЯЙСТВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	2577-СМ-4-13
	Вестибюльная понизительная подстанция 

ВПП-V-11.
	4 131 010.00
	0.00
	0.00
	5 379 560.00
	11 710 530.00
	17 090 090.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	2577-СМ-4-14
	Кабельные конструкции, сети заземления и

низковольтные сети.
	556 040.00
	0.00
	0.00
	3 357 590.00
	1 630 210.00
	4 987 800.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	2577-СМ-4-15
	Высоковольтная кабельная сеть.
	4 741 370.00
	0.00
	0.00
	2 105 170.00
	41 268 830.00
	43 374 000.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 4:
	9 428 420.00
	0.00
	0.00
	10 842 320.00
	54 609 570.00
	65 451 890.00

	Индексы перехода в текущий уровень цен КЭРПП иТ №1366-р от 05.10.12 

п.13 - приложение 4 строительство в целом - 6.144 

п.14.15 - приложение 4 п.30 - 8.299
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	оборудование КЭРППиТ №1173-р от 03.09.2012 приложение 8 п.9 -3.12      

дефляторы КЭРППиТ № 427 от 10.04.2012
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 5. ОБЪЕКТЫ  ТРАНСПОРТНОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ХОЗЯЙСТВА  И  СВЯЗИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	2577-СМ-5-16
	Автоматика, телемеханика и связь.
	22 626 620.00
	0.00
	0.00
	0.00
	118 049 050.00
	118 049 050.00

	 
	 
	Итого по главе 5:
	22 626 620.00
	0.00
	0.00
	0.00
	118 049 050.00
	118 049 050.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Индексы перехода в текущий уровень цен КЭРПП иТ №1366-р от 05.10.12

п.16 - приложение 4 п.30 - 8.299                                                                        оборудование КЭРППиТ №1173-р от 03.09.2012 приложение 8 п.9 -3.12  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	дефляторы КЭРППиТ № 427-р от 10.04.2012
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по  главам 1- 7:
	724 104 680.00
	671 463 950.00
	1 158 706 840.00
	906 427 630.00
	1 770 034 680.00
	4 506 633 100.00

	 
	 
	Возврат по главам 1- 7:
	855 936.00
	7 103 413.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7 103 413.00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ  ЗДАНИЯ  И
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СООРУЖЕНИЯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ГСН 81-05-01-
	Временные здания и сооружения

6% от СМР глав 1-7

Возврат: 15% 
	28 665 160.00
	40 031 038.20
	68 582 920.80
	27 247 659.00
	84 574 784.40
	220 436 402.40

	 
	2001 п.3.6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	4 299 774.00
	6 004 655.73
	10 287 438.12
	4 087 148.85
	12 686 217.66
	33 065 460.36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	2577-СМ-8-18
	Устройство шумозащитного ограждения 

временных строительных площадок
	1 726 240.00
	10 606 020.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10 606 020.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 8:
	30 391 400.00
	50 637 058.20
	68 582 920.80
	27 247 659.00
	84 574 784.40
	231 042 422.40

	 
	 
	Возврат по главе 8:
	4 299 774.00
	6 004 655.73
	10 287 438.12
	4 087 148.8534
	12 686 217.66
	33 065 460.36

	Индексы перехода в текущий уровень цен КЭРПП иТ №1366-р от 05.10.12 

п.18 - приложение 4 строительство в целом - 6.144
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	

	дефляторы КЭРППиТ № 427-р от 10.04.2012
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по главам 1- 8:
	754 496 080.00
	722 101 008.20
	1 227 289 760.80
	933 675 289.00
	1 854 609 464.40
	4 737 675 522.40

	 
	 
	Возврат по главам 1- 8:
	5 155 710.00
	13 108 068.73
	10 287 438.12
	4 087 148.85
	12 686 217.66
	40 168 873.36

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Глава 9. ПРОЧИЕ  РАБОТЫ  И
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗАТРАТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ГСН 81-05-02-

2001 
	Удорожание работ, производимых в зимнее

время

главы 2-7   -  1%   (без обслужив. процессов)

 глава 8  -  3,1%  
	
	7 641 677.00
	10 331 567.94
	4 107 590.23
	10 623 538.02
	32 704 373.19

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	т.4 п.5.1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	т.4 п.7.1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	2577-СМ-9-20
	Размещение грунта на полигоне и утилизация

строительного мусора
	45 178 000.00
	28 100 440.00
	136 694 860.00
	105 659 800.00
	24 380 930.00
	294 836 030.00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Письмо от  01.10.12

№2430508/3423
	Геотехнический мониторинг
	
	2 190 770.00
	30 232 620.00
	31 254 980.00
	13 705 450.00
	77 383 820.00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Расчет 1
	Затраты на очистку и мойку колес на

строительных площадках
	
	334 705.16
	4 157 038.09
	4 297 614.25
	2 956 115.97
	11 745 473.47

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	НК РФ ст.255.263

ПП №420

от 31.05.2000
	Средства на покрытие затрат строительных

организаций по добровольному страхованию

2% от полной стоимости глав 1-8
	
	14 442 020.16
	24 545 795.22
	18 673 505.78
	37 092 189.29
	94 753 510.45

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Расчет

От 21.08.2012 г. 
	Затраты на содержание профессиональной 

горноспасательной службы ВГСЧ
	
	200 000.00
	2 484 000.00
	2 568 000.00
	1 766 400.00
	7 018 400.00

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Расчет 2
	Доп. затраты по организации усиленной охраны объекта 
	
	839 760.24
	10 429 822.18
	10 782 521.48
	7 416 762.44
	29 468 866.34

	26
	Письмо от 01.10.12

№ 2430508/3424
	Пусконаладочные работы "вхолостую".

 
	13 849 680.00
	0.00
	0.00
	0.00
	173 783 764.01
	173 783 764.01

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 9:
	
	53 749 372.56
	218 875 703.43
	177 344 011.74
	271 725 149.73
	721 694 237.46

	Индексы перехода в текущий уровень цен КЭРПП иТ №1366-р от 05.10.12
	 
	
	 
	 
	 
	 

	п.20 - приложение 4 строительство в целом - 6.144 
	 
	
	
	
	
	

	п.28 -приложение 4 п.29 - 11.329
	 
	
	
	
	
	

	п.21 -Минрегион России № 19899-ИП/08 от 01.08.12 -3.46
	 
	
	
	
	
	

	п.22.24.25 - Минрегион России № 19899-ИП/08 от 01.08.12 прил.4 п.23 -9.69
	 
	
	
	
	
	

	дефляторы КЭРППиТ № 427-р от 10.04.2012
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по главам 1- 9:
	
	775 850 380.76
	1 446 165 464.23
	1 111 019 300.74
	2 126 334 614.13
	5 459 369 759.86

	 
	 
	Возврат по главам 1- 9:
	
	13 108 068.73
	10 287 438.12
	4 087 148.85
	12 686 217.66
	40 168 873.36

	27
	МДС 81-35.2004;     ГК ст.48.1 п.1-8; Постановлен. РФ №145 п.10
	Непредвиденные работы и затраты - 10%:
	
	0.00
	144 616 546.42
	111 101 930.07
	290 218 499.49
	545 936 975.98

	 
	 
	Итого :
	
	775 850 380.76
	1 590 782 010.65
	1 222 121 230.81
	2 416 553 113.62
	6 005 306 735.84

	 
	 
	Итого возврат:
	
	13 108 068.73
	10 287 438.1280
	4 087 148.85
	12 686 217.66
	40 168 873.36

	 
	Итого  в текущих ценах с учетом возврата:
	 
	762 742 312.03
	1 580 494 572.53
	1 218 034 081.96
	2 403 866 895.96
	5 965 137 862.48

	 
	 
	НДС -18%:
	 
	137 257 616.17
	284 041 903.06
	219 783 894.75
	432 378 089.27
	1 072 461 503.25

	 
	 
	Всего в текущих ценах с НДС:
	 
	899 999 928.20
	1 864 536 475.59
	1 436 817 976.71
	2 836 244 985.23
	7 037 599 365.73

	Начальник:
	сметно-договорного отдела Службы капитального строительства
	 
	 
	Макарская Т.М.

	
	
	(должность, подпись (инициалы, фамилия)

	Составил:
	ведущий инженер сметно-договорного отдела Службы капитального строительства
	 
	Герасимова Т.А.

	
	
	(должность, подпись (инициалы, фамилия)


Приложение №2

[image: image1.png]OBBEKTHBI A CMETHBIHA PACUET N 2577-CM-2-01

TlepeoGopynopanne crsoa m. 516, 0KOIOCTEOIBHBIX BLIPAGOTOK.

Orpenenue ,[[ei:‘ICTBleHIeFO METPOIIOANTEHA OT CTPOAIIErOCH.

CMeTHAst CTOHMOCTB: 6 512,81 43 801,17  7bic. py6.
B T.4.060pynoBanne: 1 569,35 4 802,21  TbIC. PY6.
Cpencrsa Ha onjiaty Tpyna: 897,40 9 646,10  ToIC. PY6.
Pacuerspiit namepuTens enuuuynoi cronmoctn: 370 046,02 2 919 293,07 Tric. pyG./km

Cocrapsiena s uenax 2000r./ denpans 2012r. ThIC.py6.

INen/n NeCmernt Haumenosanne ofwexron ‘TponTenbunid Montamubie]| OGopynosanne c Iokaszarean
peacTsa ua o
naary Tpyaa CAMHHYHOH
paboTet paborni ° CTOHMOCTH
1 2577-1-345 | Pas6yToBKE OKOJIOCTEONBHEIX BLIPAGOTOK 261,19 0,00 0,00 0,00 261,19 60,57 14 840,23
2 2577-1-47 _ [CoopysxeHue GeToHHOH NPo6KY B NPOXOAHOM 87,28 0,00 0,00 0,00 87,28 10,58 4 958,98

ToHHene Nel

3 2577-1-485  |Coopyrkenne METATMYECKIX TIEPErOPOAOK. 22,24 0,00 0,00 0,00 2224 3,70 1263,58

4 2577-1-353 | MeMORTaX CyNIECTBYIOLUMX KOHCTPYKLHH B 1428,49 0,00 0,00 0,00 142849 401,64 81 164,38
HOCTPOEHHO} JACTH NEPEXOXHOr0 KOPHAOPA.

5 | 1770p-2-785 |ApxutekrypHO-CTpOUTENbHbIE PAGOTE IIPH 586,93 0,00 0,00 0,00 586,93 15,69 33 348,01
aHanor coopyxenuun BBY crBosia waxTht
K=1
6 2577p-3-2 | PexOHCTPYKUNA BEHTTORHEIS 0,00 14,04 0,00 0,00 14,04 4,93 797,73

Jemonran BEHTHIATOpA
OI-HHe U OCBelleHre

AL




[image: image2.png]AN S N S S ST 2N AN S I AN R

7 2577p-4-1  |To xe, BeHTHAAUMA 53,64 0,00 0,00 0,00 53,64 8,39 3 047,73
8 2577p-3-6 _ |Dnextpocuabienue 0,00 1539,53 1554,25 0,00 3093,78 307,65 175 782,95
9 | 1770p-5-415 |BHyTpeHHMe KOHCTPYKUMH 489,41 0,00 0,00 0,00 489,41 76,80 27 807,22
aHanor
K=1
10 | 1725p-4-1129 {Bogonposox 460,72 0,00 15,10 0,00 475,82 7,46 27 035,23
axajgor C.M.p.- 230,36*2
K=20 obop.- 7,55*2

HUTOT O B 6ase 2000 roxa 3 389,89 1 553,57 1569,35

26742,84] 12 256,11 4802,21 n

Bosepar: 0,057 0,30 THIC.pY6.

6 512,81 897,40 370 046,02

43 801,17 9 646,10 2919 293,07

Becerunr CIIG
Ne2-2012
1.4 n.30 K=7,889;
Ko6Gop.=3,06 7.8 n.9;
K3n=10,749 7.2 n.45

Hroro B Texylllem ypoBHe Hen Ha GeBpaib
2012r.

I'naBHEL HHXKEHEp NpoexTa Mapxoz B.A.

HauasnsHuk oraena Jaumnosa T.A.

Cocrasun Opnosa T.A.

PykoBOIMTE b FPYIIIE! Espokumora H.B.

&2




Приложение №3

[image: image3.png]OBBLEKTHBIH CME THBI PACUET Ne 2577-CM-2-02

CTpOHTeJ'[bCTBO HOJ3eMHOI0 BECTHOIONNA

CMeTHast CTOMMOCTD!
B T.4.060pyroBanue:
Cpencrsa Ha onnaTy Tpyaa:

PacueTHbIif H3MepPHTEIb eANHHYMNON CTOMMOCTIH:

Cocrapsena B ienax 2000r./ gpespans 2012r,

NeCwmerst

Haumenosanne paGot u 3aTpar

185 759,62
4 420,71
9077,36

97,83

CmerHAast CTOHMOCTE

Crpoutennupie | Monrasxusie] O6opymosanne
padorsr paGoTsl
4 5 6

B
7 8

1091 405,85 ThicC. Py6.

13 527,38 Tbic. py6.
97 572,49 ThIC. PYG.

581,51 Thic. py6./m2

ThIC, py6.

Cpencrea

Ha omiarty

Hoxazarean

eTHHAYHOH

TPYyAa CTOHMOCTH

1 2577-2-25k/3 | CoopyxeHue "CTeHb! B rpyHTe" 97 818,99 0,00 0,00 0,00 97 818,99 2 517,57 52,17

2 2577-2-263 3emiianple paGoTH ¥ KPETIEHHE KOTIIOBAHA 7 105,56 0,00 0,00 0,00 7 105,56 471,40 3,79

3 2577-2-31» Coopy)keHue OCHOBHBIX KOHCTPYKIMI 209,03 0,00 0,00 0,00 209,03 11,03 0,11
BEHTKHOCKOB

4 2577-2-29 Coopy»eHHe OCHOBHBIX KOHCTPYKUMH BECTHBIONS 12213,57 0,00 0,00 0,00 12213,57 618,34 6,51

5 2577-2-34 CoopyeHNe OCHOBHBIX KOHCTPYKLHii 236,05 0,00 0,00 0,00 236,05 14,46 0,13
MaUIHHHOTO NOMElEHHS

6 2577-2-35k/3 | ApXUTEKTYPHO-CTPOHTENBHbIE H OTAENOUHbIE 9481,74 0,00 0,00 0,00 9481,74 508,41 5,06
paboTsi BecTHGIONA

7 2577-2-32 Coopy:KeHye OCHOBHBIX KOHCTPYKIHI 778,14 0,00 0,00 0,00 778,14 30,47 0,42
KaMepbl METAIIOKOHCTPYKLMI

8 2577-2-27x/3 _ |3akperuieHye rpyHTOB METONOM CTPYHHOI 47 863,19 0,00 0,00 0,00 47 863,19 4 501,50 25,53

| 82




[image: image4.png]1 2 3 4 5 6 8 10
B S S S . S USSR SO S S R R N
LEMEHTaLHH
9 1770p-3-1084x | Dnexrpoobopynopanre BecTHBOIL 0,00 602,67 220,24 0,00 822,91 39,52 0,44
aHaJIor
k=1,0
10 | 1770p-3-1083k |ApxutextypHoe oceemenue sectubions 0,00 1106,94 49,59 0,00 1156,53 31,80 0,62
aHajIor M.p.- 737,963*1,5
k=15 o6op. - 33,060*1,5
11 2577-4-18 Boponposon u kaHanmu3auus. 840,04 0,00 648,07 0,00 1488,11 40,15 0,79
12 2577-4-21 BEHTHIAUMS, OTONUICHUE, KOHIMUHOKHPOBAHHUE H 755,50 0,00 125547 0,00 201097 84,72 1,07
BO3YXOBBIIYCKH HA HOBEPXHOCTS
13 2577-4-23 Canrexuuueckue paGoTEl TEMIOBOTO NYHKTA 76,56 0,00 98,30 0,00 174,86 12,51 0,09
14 | 1770p-3-462-1 |DnextpooBopynosaHue 2MEKTPOKOTENILHOM 0,00 35,56 15,14 0,00 50,70 3,52 0,03
aHaIor
K=1,0
15 | 1770p-3-1250k |Ornesanepxupaiotiue Kianaqsl. 0,00 350,99 0,00 0,00 350,99 20,93 0,19
auajior OsekTpocHabxenue.
k=1,0
16 | 1770p-3-1087xa | DieKTpOOCBEIEH E CITyKEBHEIX IOMELIEHH I 0,00 776,63 50,20 0,00 826,83 46,11 0,44
aHanor
¥=1,0
17 | 1770p-3-1529x |MOHT@K METANNOKOHCTPYKIHH 3aTtBopa 3T-C-1002 B 311,12 0,00 2033,51 0,00 2 344,63 78,81 0,01
aHanor (3 mr.)
K=1,35 CMP- 76,82*%3*] 35
O6op.- 502,10%3*1,35
18 | 1725p-4-1122x _|SsexTpoocBemienHe ey eGHbIX TOMELIeHHE 0,00 776,63 50,20 0,00 826,83 46,11 0,44

oL




[image: image5.png]aHajor

Beernnx CII6
Ne2-2012
T4 0.0 K=5944;
Kobop.=3,06 7.8 .9;
K3n=10,749 1.2 n.45

HTOT O B uenax 2000r.: 177 689,48 3 649,43

Hroro B Tekymem yposHe tex Ha despasn 2012r. 1056 186,28| 21 692,20

Bosepar: 0,433
TnaBHelil HIDKEHED NPOeKTa Mapxos B.A.
Hawansuux otnena X Hauunopa T.A
Cocrasmi / / Opmopa T.A.

Pyxkosogurens rpynmnst

d% Kosecosa H.B.

4 420,71

13 527,38

2,31

THIC. pyO.

185 759,62

1091 405,85

9 077,36

97 572,49

/L




Приложение №4

[image: image6.png]OBBEKTHBIA CMETHB MW PACUYET Ne 2577-CM-2-03
Coopyme}me HAKJIOHHOTrO X01a
(L=7%m, H=40m)
Cmernan cronmocrs : 33 221,75( 228 805,77 Teic. py6.
B T.4.060py0BanHHe: 41,36 126,57 Tric. py6.
Cpenacrra Ha omiaTy Tpyaa: 412535 44 343,43 Toic. py6.
Pacuernpiif mamepuresn exnnuanoii cronmocrn: 420 528,43| 2 898 281,94 Thic. py6./xem

Cocrasaena B nenax 2000r./ despans 2012r. ThIC.py6.
Nen/s NeCmernt Haumenosanne ofbexron TpouTenbubig MonTaxusiefO6opynosannd  Ipoune

Hoxasatenu
Cpexcersa Ha

omnary Tpyaa ERHHAYHOI
patoTel pabors: Y TPy CTOMMOCTH

N R

1 2577-1-37x3__ {Coopyxenne Haknousoro xona JI=10,3M u 28370,10 0,00 0,00 0,00 28370,10 3788,07| 359115,13

BECPHOTO yyacTka

2 2577-5-265 Coopy>KeHue BHYTPEHHHX KOHCTPYKIHi 1 659,95 0,00 0,00 0,00 1659,95 149,34 21 012,03
BTOPOTO HAKJIOHHOTO X012 U BEEPHOI'0 yJacTKa

3 2577-2-37» ADXHTEKTYPHO-OTAENOYHbIE paBOTEl 1732,09 0,00 0,00 0,00 1732,09 71,91 21 925,19
BTOPOr0 HAaK/IOHHOTO XO/a H HATSHKHON KaMmephl

4 2577-4-19 Bozonposon 1 NpoTHBONOKAPHEL CyXoTpy6 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 14,58 3341,77
5 1770p-3-1286 | ApXHTEKTYpHOE OCBELIEHHE HAKAOHHOIO X0Aa 140,83 0,00 0,00 0,00 140,83 13,50 1782,68
aHanor (Goanbiune sckanarope)
k=12 M.p.- 117,36%1,2

TEe




[image: image7.png]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 1770p-3-1324x | D1eKTpOOCBEIEH e HAKAOHHOTO XOMIa, MAllHHHOIO 0,00 1013,42 41,36 0,00 1054,78 87,95 13351,63
x=0,9 TIOMEIUEHHS], HATSKHOH KaMephl H OIICKONATOPHEIE

1725p-3-1320xA |xonk# (GoNbLUKE H MATIBIE 3CKONIATOPEI)
1725p-3-1362  |m.p.- (833,43%0,9)+(434,29+4,59)*0,6
aHajior obop.- (28,54*0,9)+(26,13%0,6)
k=0,6

HUTOT O e 6aze 2000 roaa

3216697] 101342

| 0,00]
22169474  6984,46 126,57 n

Bosppar: 0,03 0,16 THIC.pY6.

228 805,77] 44 343,43] 2898281,94

Beeruux CI6
Ni2-2012
T.4 1.30.4 K=6,892;
KoGop.=3,06 1.8 m.9;
K3n=10,749 7.2 0.45

Hroro B Texymem ypoBHe el Ha Gespanb
2012r.

TnaBHbIH UHKEHEP IPOEKTA Mapkos B.A.
Hauansuuk otaena Hanunopa T.A.
Cocragpun ﬁﬂ /Opnosa T.A.
PykoBomuTens rpymmst é@%ps/ Espoxumosa U.B.

e




Приложение №5

[image: image8.png]OBBEKTHBIU CMETHBIM PACUET Ne 2577-CM-2-04
Harsoxuan kaMepa, KaMepa MeTaLIIOKOHCTPYKIHI

CmeTHAs CTOUMOCTE: 18069,12| 136 517,68 Thic. py6.
B T.4.000py0BaKHE: 1248,62 3 820,77 Teic. py6.

CpencrBa Ha olUIaTy TPYAa: 2041,17( 21 940,55 ToIC. pyb.
Pacuernpiit nameputens eqmununoii croumoctn: 330 029,53 2 603 603,00 Thic. py6./ km

Cocrapsiena g uenax 2000r./ despans 2012r. ThIC.py6.
Nen/§  NeCmterni Hanmenonanue o6nekton Tpouteabubiq Montaxneie] O6opynosanue Beero Cpeacrsa Ha Hoxaszartenn
€AHHH4HO

paGoTst paoTb OMLIATY TPyAA QUMD
| | 7 T s | o 1T w0 ]

1 2577-1-453 _|Coopyxenue cGopHoii 5x/6 obnenku J=9,8m 13014,84 0,00 0,00 0,00 13014,84 1 539,33 237713,97
(L=19,54+21,0+14,25=54,75m)

2 2577-1-413 |Coopysxerne MBY 254,00 0,00 0,00 0,00 254,00 46,98 4 639,31

W

2577-5-213 [CoopyeHHe BHYTPEHHHX KOHCTPYKLHH TOHHENs 563,28 0,00 0,00 0,00 563,28 76,52 10 288,15
B o6nenke J1=9,8m

4 2577-5-233 | CoopyxeHue BHYTPEeHHHX KOHCTPYKLIHIA 453,76 0,00 0,00 0,00 453,76 64,67 8 287,93
KaMepBl 23aTBOpa

5 2577-5-245 |Coopysikenne BHyTPEHHHX KOHCTPYKLHii 36,03 0,00 0,00 0,00 36,03 4,00 658,03
MBY
6 2577-5-173 | CoopyKeHue BHYTPEHHUX KOHCTPYKUKH 11,15 0,00 0,00 0,00 11,15 0,97 203,67

TIONEPEYHOH KaMephl

7 2577-5-20> | CoopyxeHue BHYTPEHHHX KOHCTPYKIIHH 974,03 0,00 0,00 0,00 974,03 132,43 17 790,47
610K CIryRefHbIX TOMEeLIeHHH

e




[image: image9.png]_——-——-“-

8 2577-5-27> _|CoopyskeHyie BHYTPEHHHX KOHCTPYKLHit 155,55 155,55 15,76 2 841,10
HaTSKHOH KaMepst

9 2577-3-34  |MoHTaX METALIOKOHCTPYKIMIA 3aIMHTHOTO 0,00 147,99 875,21 0,00 1023,19 32,58 18 688,42
3arsopa 3T-T-1511B

10 2577-3-35  |MOHTax METALIOKOHCTPYKLHH 3aTBOpa-NBEPU 0,00 280,34 0,00 0,00 280,34 14,38 5120,37
CMP=140,17%2

11 | 1770p-3-1394 |3aextpooBopynoBaHue 1 3HEKTPOOCBEILEHHE 0,00 328,65 134,35 0,00 463,00 12,12 8 456,62
aHaJior MBY
x=1,0

12 | 1770p-3-772-1 | SnexTpoo6opyaosanue # 31eKTpOOCBELLEH e 0,00 119,78 239,06 0,00 358,85 15,96 6 554,30
aHaJor KaMmep METAIOKOHCTPYKUHME

k=1,2 CMP=99,82%1,2
obop.= 199,22%1,2

13 | 1770p-3-1492 |MOHTaX yCT-Ba PErYIHPYIOLIEr0 BXOM, (KM) 0,00 481,10 0,00 0,00 481,10 85,48 8 787,21

x=1,0

HTOT OB 6aze 2000 rona

HToro B TeKymem ypoBHe Uen Ha dherpans
2012r.

15 462,64 1 357,86 1248,62

121984,75)  10712,16 3 820,77

18 069,12 2 041,17 330029,53

136 517,68] 21 940,55

Beeriuk CIT6
Ne2-2012
1.4 n.30 K=7,889;
Ko6op.=3,06 .8 n.9;
K3n=10,749 1.2 n.45

aHajor

Bozepar: 0,240 1,28 THIC.pY6.
I'naBHBI HHXXEHEp IpoeKTa % Mapkos B.A.
Hauansuuk otaena JHauunosa T.A.

Cocrasun

PykoBOXHTENb IPYIIIIB! Espoxumosa U.B.

ge




Приложение №6

[image: image10.png]Cocranniena B uenax 2000r./ pespans 2012r.

OBBEKTHBIA CMETHB M PACUYET N 2577-CM-2-05

Coopy:xenre ToHHe/Is 10) KOHBeHEPHI (TPaBAIATOPLY)

CmerHas cToumMocTs @

B T.4.000pynoBanue;
Cpenctsa Ha onIaTy Tpysa:

63 763,05

639,92
8342,14

PacueTnniit nameputens exunudnoii cronmoeru: 252 737,13

Haumenoranune paGor i 3atpar

3

CMeTHasl CTOHMOCTD

TpouTensunig Mouramunie| O6opynosanne| Ipoune Beero
paborer paGoTbi
4 5 6 7 8

499 936,53

1958,16
89 669,70
1993 843,20

ThIC.py0.

ThIC, py0.

ThiC. py6.
ThIC. Py6.
ThIC. PY6./KKM

Cpeacrsa
H2 onIaTy
Tpysa

Tokazatesnn

eqnnuIHoii
CTORMOCTI

10

1 2577-1-445 Coopyxenue c6opHoii skenesobeTornon o6aenku J1=7,9m 19173,80 0,00 0,00 0,00 19173,80 2 300,86 75 999,04
(nepexonxoii kopunop) (L=32,25+106,5=138,75m)

2 2577-1-333 Coopy:keHne aMeKTpOWHTOBOH 917,91 0,00 0,00 0,00 917,91 138,70 3 638,32

3 2577-1-363 Coopysicenne kabenbHOro Xojka M %x/6 pa rpoema 409,66 0,00 0,00 0,00 409,66 77,01 1623,76
B ToHHenax JI=7,9u u JI=5,64m na [1K421+32,5

4 2577-1-393 Coopy:xenne KafenHOPO XoaKa U %#/6 pam ripoema 1388,86 0,00 0,00 0,00 1388,86 213,35 5 505,02
B ToHHenax =79y u [=8,5m

5 2577-1-383 CoopyxeHue BeHTXOAK? Y %/6 pam npoema 526,17 0,00 0,00 0,00 526,17 89,42 2 085,59
B ToHNenax J=7,9u u JI=5,64m na [TK 419+80,000

6 2577-1-463 Coopyxenue cGopHoit xenesobetonnoii o6aemcu I=8,5M 1843,90 0,00 0,00 0,00 1843,90 200,82 7 308,63
(L=9m)

7 2577-1-323 Coopyxerue 610K ciyiebHbIX HOMELeHU 5377,83 0,00 0,00 0,00 5377,83 745,62 21316,05

8 2577-1-403 Coopysenye MOHOTHTHOTO XOKa 634,10 0,00 0,00 0,00 634,10 82,00 2513,38
B Clly#eBHEIE OMELEHHAX

9 2577-1-425  |Coopy:keHue kaBenbHOro repemnycka 268,18 0,00 0,00 0,00 268,18 54,19 1062,99

3£




[image: image11.png]1 2 3 4 5 8 9 10
10 2577-1-503 Pesxa x/6 obnenku nop pamer 19136,90 0,00 0,00 0,00 19136,90 3 549,03 75 852,77
11 2577-5-153 CoopyxeHHE BHYTPEHHHX KOHCTPYKIIHit TOHHENA B 3 589,69 0,00 0,00 0,00 3 589,69 368,76 14 228,44
obaenxe =79
12 2577-5-163 CoopyxeHHe BHYTPEHHUX KOHCTPYKIHH KaBenbHOTO 5,41 0,00 0,00 0,00 541 0,78 21,43
xoaxa na ITK 421+32.500
13 2577-5-183 CoopysxeHne BHYTPEHHHX KOHCTPYKUHi 20,19 0,00 0,00 0,00 20,19 1,93 80,04
BeHTX0zka Ha [1K 419+80.000
14 2577-5-193  |{CoopyxeHHe BHYTPEHHHX KOHCTPYKUHH kaBepHOro 43,84 0,00 0,00 0,00 43,84 6,44 173,76
XOAKA
15 2577-5-225 CoopyeHHE BHYTPEHHHX KOHCTPYKLMH 81,34 0,00 0,00 0,00 81,34 7,88 322,41
3EKTPOIUTOROH
16 2577-5-253 CoopysxeHnue BHYTPEHHHX KOHCTPYKIWH TOHHENS B 105,48 0,00 0,00 0,00 105,48 15,27 418,09
obaenke J1=8,5m
17 2577-2-383 | ApXMTEKTYPHO-OEIE0UHBIE PABOTHI 6 784,03 0,00 0,00 0,00 6 784,03 260,02 26 889,80
KOHBEHEpHOTro TOHHENS ¥ HEPEXOHBIX KOPHAOPOR
18 2577-4-22 BeHTHNAUMA H OTONACHUE NEPEXOAHOTO KOpHAOpa 139,08 0,00 375,06 0,00 514,14 10,05 2 037,89
KoHBeiepon
19 2577-4-20 BoJIONIPOBOJ] H NOKAPHBII CYXOTPY6 MepexoaHoro 752,19 0,00 158,32 0,00 910,51 32,60 3 608,98
KOPHIOpPA KOHBEHEpoR
20 1770p-3-1280 |Snexrpoocsemenye . Taccaxupekuii konseiiep Nel, 2 0,00 229,45 0,00 0,00 229,45 22,84 909,48
aHasnor M.p.- 191,21%0,6%2
k=0,6
21 1770p-3-1286 | ApxuteKTypHOe OCBELICHHE. Haccasupexuit 0,00 211,25 0,00 0,00 211,25 22,50 837,32
aHanor KoseHep Nel,2
=0,9 M.p.- 117,36%0,9*2
22 | 1770p-3-1280 |ApDXHTEKTYPHOE OCBELEHHE MEPEXOMHOTO KOpHAOpa 0,00 191,21 0,00 0,00 191,21 11,42 757,90
aHaIor
k=1

AL




[image: image12.png]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 | 1770p-3-313-1 |OnekrpoocselueH e U 21eKTpo 06OpyIoBaH e 0,00 454,37 79,51 0,00 533,88 29,69 2 116,14
aHaIOr [EPEXONHOIO KOPHAOPa
x=1,2 M.p.- 378,64*1,2
obop.- 66,26*1,2

24 1770p-3-1333 | Dnexrpoofiopynopanue GiOKo-ClyKeBHbIX TOMEIEeH il 0,00 209,48 27,03 0,00 236,51 7,83 937,46
aHaor M.p.- 523,71%0,4
k=0,4 obop.- 67,57%0,4

25 | 1770p-3-587-1 |Dnexrtpoocselienue kabensHOro XOAKa 0,00 23,28 0,00 0,00 23,28 2,01 92,27
AHAIOT M.p.- 7,76*3,0
k=3
26 1770p-3-1412 | DnekrpocHalkeHHE OrHE3afep KUBAIOIIHX KAATIAHOB 0,00 84,12 0,00 0,00 84,12 8,93 333,43
ananor M.p.- 70,10%1,2
x=1,2
27 2577-1-31» CoopyskeHHe BpeMEHHOrO MOHOJTHTHOO %/6 X0/1Ka 518,06 0,00 0,00 0,00 518,06 81,76 2 053,41

1 x/0 paMbl npoema.

28 2577-1-43 YCTaHOBKa ¥ CHATHE METALTMYECKUX PAM BPEMEHHOTO 3,36 0,00 0,00 0,00 3,36 0,43 13,33

noaxpenaesus B ooaenxe JF=5,64u,

1 ] HTOT O & 6ase 2000 roxa

Becrm CHG
Ne2-2012
430 K=7,889
Kobop.=3,06 7.8 n.9;
Kan=10,749 1.2 n.45

6171997 140316 63992) 000 6376305  s34z,14] 25273713

486908,83]  11069,55) 1958,16 l 499 936,53 89 669,70,

HToro B Tekymem yposHe uen Ha deppans 2012r.

Bosspar: 0,33 1,76 TBIC.PY6.
'napubii HHKeHED ApoekTa M% Mapxkos B.A.
Havansuuk otaena Jauunosa T.A.
Cocrasin Q» / Oprnosa T.A.
PyKkoBOAHTENS rpyIAEL ézéas Esnoxumona H.B.

e




Приложение №7

[image: image13.png]OBBEKTHBIHA CMETHBI M PACYET N 2577-CM-2-06
MonTax o6opyaoBanus 3cKaIATOPOB,

TOPH3OHTAIBHBLIX KOHBEHEPOB ( TPABANATOPOR)

Cmetnas croumocyb : 248 164,51 875 854,76 thic. py6.

B T.M.000pynosanne: 217 770,10] 666 376,51 Tric. py6.
Cpencrsa Ha oNIaTy TPyAA: 3268,08 35 128,60 Toic. py6.
Pacuernslii u3MepuTeNs eXUANYHON cTonmocTH: 983 647,82| 6 779 300,74 Tric. py6./em

Cocrasunena b uenax 2000r./ pespass 2012r. ThIC.py0.
NeCmetnt Hanmenosanie o6bexTos ‘TponTensusid Monraxnnie | OGopyaonanne Beero Hoxaaa'renuu
Cpeacrsa na | equnusnoii
patorst paGorst omsiaty Tpyaa} crommoctn
[+ [ s T ¢ 7 1 & |9 1 10

1 2577p-3-7 Mowutax sckanaropa 2oro H/x0ga THA DTX BHICOTON OABEMA 0,00 2 824,02 50 310,78 0,00 53 134,80 777,58 210 610,01
40m (4 NCHTBI) € 31 NPUBOAOM

2 1725p-2-625 _ |TTOArOTOBHTENBHBIE PAGOTHI U1t CTIYCKa ¥ YCTAHOBKH 0,00 236,30 0,00 0,00 236,30 9,09 936,62
ICKATATOPHBIX 30H H/X
10,79*21,9
3 1770p-3-1258k | nextpooGopyAoBaHHE IcKaaTopa 0,00 1 064,03 115,59 0,00 1179,62 44,21 4 675,65
aHalor (3mm.nipuBon)
x=1,0
4 2577p-3-8 MORTaX [03TXHOIO 3CKANATOPa BLICOTON 3,2M 0,00 691,01 5390,44 0,00 6 081,45 183,24 24 105,00
&=0,5 {2nents)- 21T,

CMP-691,01*0,5*2
O6op.- 5390,44%0,5%2

5 2577p-3-8 MoHTaX MOITAKHOTO ICKANATOPA BEICOTOH 6,3M 0,00 1382,02 10 780,88 0,00 12 162,90 366,48 48 210,00
(2nenThi)- 2.

CMP- 691,01*2
OBop.- 5390,44*2

&£




[image: image14.png]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 1725p-2-625 _ |[ToAroTOBHTENbHBIE pabOTHI JIIS CIYCKA H YCTAHOBKH 0,00 118,15 0,00 0,00 118,15 4,55 468,31
K=0,5 TIO3TAKHBIX 3CKANATOPOB
10,79%21,9%0,5
7 1725p-3-1324 | DnextpoobopyioBaHHE MATBIX 3CKATATOPOB 0,00 3251,82 124,48 0,00 3 376,30 562,44 13 382,62
aganor (3L.BPUBOX)
k=2,0 1625,91*2
8 2653p-3-62 Opraau3alns KOCTaBKH 060pyIoBatHa
aHajor (3ckanaropos- Swrt.) 2 836,25 0,00 0,00 0,00 2 836,25 179,68 11 242,03
k=35 810,358*3,5
9 2577p-3-7 MonTaK ropH3OHTAIBHBIX KOHBeHepos Ne 1,2 0,00 § 472,06 150 932,34 0,00 159 404,40 1069,17 631 830,04
K=3 (rpaBanaropos) 6 wr., AakHoi 110M
2824,02x 3
o6op. 50310,78x 3
10 | 1770p-3-1258k | 51eKTpooGOpYAOBAHHE TACCANHPCKHK KkoHBeHepoB 0,00 1 064,03 115,59 0,00 1179,62 44,20 4 675,65
aHanor (3JL.EPHBOL)
&=1,0
11 1725p-2-625 | ITofroToRHTENsHbIE paGOTH IS CHYCKA H YCTAHOBKH 189,04 0,00 0,00 0,00 189,04 13,72 749,30
aHasor TpaBanaTopoB
K=0,8 10,79*21,9%0,8
12 2653p-3-62 OpraHu3anHa JOCTABKH 060pyIoBanHa 8 265,67 0,00 0,00 0,00 8 265,67 13,72 32 762,58
AHATOT (TpaBanaropos)- 6.
K=1,7 810,36*1,7%6

11 290,97 19103,44|  217770,10

77817,34 131 660,92 | 666 376,51
I'nasHbIi HEXXEHEp NpoeKTa % Mapxos B.A.

Havanshuk otnena /I[auvmoea T.A.

Opnosa T.A.

248 164,51 3268,08] 983647,82

875 854,76 35128,60 | 6779300,74

Becrumw: CT16
Ne2-2012
TAT30.4 K=6392
Ko6op.=3,06 7.8 n.9;
Kan=10,749 1.2 n.45

Hrore B Texymen ypoBHe uex na gespans 2012r.

Cocrasui

PyKoBOAHTENb IPYNIBL

ot




Приложение №8

[image: image15.png]OBBEKTHBIA CM E THLIA PACUET Ne 2577-CM-2-07

CTpOHTeJ'IbCTBO IXOA3EMHBIX ITEPEX0N0B M JEeCTHHYHBIX CHIYCKOB

CMeTHAA CTOHMOCTH: 18 076,08) 106 128,69 Thic. py6.

B T.4.000pyfoBanie: 456,14 1 395,79 TbIc. pyo.
CpencrTba Ha omIaTy Tpyna: 924,84 9 941,13 ThIc. py6.
PacueTHbIl H3MEPHTEb eXHHUYHON CTOHMOCTH: 16,43 97,68 Thic. py6./M2
Cocrasnena B uenax 2000r./ pespams 2012r. ThIC. py0.

CmeTHAasi CTOMMOCTL Cpeacrea  |Ioxazaresnsy|

NeCmernr Hanmenonanue paGor u satpar TponTeanubtd MonTamurie] O6opyaosanye Beero HR ONAATY | eAHHUYHOM
padoTer pabdotsl Tpyaa CTOHMOCTH
A Y A N S 2

2577-2-333 CoopyxeHHE OCHOBHBIX KOHCTDPYKUHH 6413,52 6413,52

2 2577-2-363 ADXHUTEKTYPHO-OTHEIIOUHBIE PAGOTHI MTOA3EMHBIX 10 343,72 0,00 0,00 0,00 10 343,72 570,46 9,40
TIEPEXOHOB H JIECTHUYHBIX CIYCKOB

3 2368p-3-14 OB0TpeB NaHaYCOB U JIECTHHYHBIX CMYCKOB 0,00 843,70 48,47 0,00 892,17 23,75 0,81
AHAIOT
x=1,0

4 2577-3-31 TombeMHOe 060pyA0BAHHE I MATOMOBUIBHBIX 0,00 19,00 407,67 0,00 426,67 19,00 0,39

TPYIIH HACENEeHUs

g




[image: image16.png]HU'T OT O B uenax 2000r.: 16 757,24

Becrunr CHG
Ne2-2012
T4 n.0 K=5944;
KoGop.=3,06 .8 .9;
K3n=10,749 1.2 n.45

HTore B TekynieM yposse Hed Ha Gpespans 2012r. 99 605,01 5127,89

Bosepar: 0,446

I'naBHelf HHKEHEP TPOEKTa M‘% Mapxkos B.A.

Havanbuuk ornena Wanmosa T.A.
Cocraun ﬁ%/ Opnosa T.A.

Konecora H.B.

PyKoBOZUTENL TPYTITIBE

1395,79

2,38

ThIC.py6.

18 076,08

106 128,69

9 941,13





Приложение №9
[image: image17.png]OBBEKTHB YA CMETHBIMA PACUYET N 2577-CM-2-08

Coopyrenne BHyTPEHHUX KOHCTPYKUMH MOAMIATHOPMEHHBIX IIOMeIIe Ui

CmeTHas CTOMMOCTD: 1264,16( 9972,99  Tric. py6.

CpencTsa Ha onIaTy Tpyna: 193,611 2081,09 Tric. py6.
PacyeTHblii n3MepHTeNs eXHHUYHOM CTOHMOCTH: 1,40 11,04 ThIC. py6./mM2
Cocrassena B nenax 2000r./ pespans 2012r, ThiC.py6.

NeCmeTnt CMeTHAfl CTOHMOCTD, ThIC. Py0. Cpeacrea na Tokasarems
CAHHHYH i

auenosame ofverron Otopysomumne] Mpwme | eero _Jonsary oyaa) SoLL0e

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2577-5-285  |CoopyKeHHe BHYTPEHHHX KOHCTPYKLHH 1264,16 0,00 0,00 0,00 1264,16 193,61 1,40

NOANNATPOPMEHHBIX MOMELLEHUH
c1."CrioptuBHas”

HUTOT O s uenax 2000r.:

1264,16 1264,16

Beernng CHO
Ne2-2012
T.4 130 K=7,889;
Kobop.=3,06 1.8 n.9;
K3n=10,749 1.2 n.45

Hroro B Texyiem ypoBHe len Ha despann

2012 9972,99 0,00 0,00 0,00 9972,99 2 081,09

TnaBHEIH HHXEHED NIPOEKTa / Mapxkos B.A.
Havansuux otnena Jaununosa T.A.
Cocrasun Qz Oprnosa T.A.
PykoBonurtens rpymmst " Konecosa H.B.

C4




Приложение №10
[image: image18.png]Cocraguena B nenax 2000r./ gespans 2012r.

1 2

OBBEKTHBIA CMETHBIHA PACUYET Ne 2577-CM-2-09

Coopymeﬂne KOMMYHHKAUHOHHBIX CKBAXKHH AJIA IIPONyCKa I-)JIeKTpOKaﬁeJIﬁ.

HanmeHoBanne 06bexToB

CMeTHast CTOHMOCTD:
Cpeacrsa Ha omIaTy TpyAa:
PacyeTHbII H3MepHTENb EAMHMYHON CTOHMOCTH:

CMETHAS! CTOHMOCTD, Thic. Py6.

4 5 6 7

962,38
132,60
0,00

5720,37
142534
0,02

ThIC.pyo.

ThIC, py6.
ThIC. py6.
ThbIC. PY6./KM

Cpexcrsa Ha
8 9

Toxazaremy
eqnIYnoii
CTORMOCTH

1 1725p-4-1122k

BypeHHe KOMMYHHKALMOHHBIX CKBAKHH

366,57

0,00

0,00

0,00

366,57

57,37

0,00

aHajor

K1, K2, K3

K=1

2 | 1725p-4-1124

A3sotHoe 3aMOpaXKHBAHUE

226,37

0,00

0,00

0,00

226,37

24,06

0,00

AHATIOT

K=1

3 1725p-1-1922x

Xopok x KOMMYHHKAUHOHHBIM CKBaXXHHAM

209,13

0,00

0,00

0,00

209,13

32,64

0,00

aHanor

K=1

4 1770p-3-1288k

MOHTaX METAIIOKOHCTPYKLkii 3aTBopa 3T-B-1505B

160,31

0,00

0,00

0,00

160,31

18,54

0,00

aHaJor

K=1

b




[image: image19.png]————-——
TOT s momx 20000 Soz38] om0 woo] o0 veas Tme _omm

o n”n o o .

u

Beerik CTI6
N:2-2012
T4 1.0 K=5944;
Ko60p.=3,06 1.8 n.9;
Kan=10,749 1.2 n.45

Hroro B TekyleM ypoBHe uen Ha Qespais 2012r.

TnaBHBII HIDKEHEP NPOEKTa Mapxkos B.A.
Havaneauk otnena Hanunora T.A.
Cocragun 4 & - Opaosa T.A.

p
Pyxoonutens rpynist dy/ Konecopa H.B.

St




Приложение №11

[image: image20.png]OBBEKTHBI A CMETHBIHM PACYET N 2577-CM-2-10
Coopy:xeHHe FOPHOro KoMIJeKea maxrtol Ne 516

Cwmernas croumocrs: 10 224,59

B T.u.000pyRoBaHHe: 1371,78

Cpeacrsa Ha omaaTy Tpyaa:

PacueTHbIil H3MEPNTENb eAUHIHYHON CTONMOCTH:

Cocrapiena B enax 2000r./ gespans 2012r.

NeCmernr

CmerHas CTOMMOCTD

HanmenoBanne paGot u 3arpar

688,74
408,98

56 818,73
4197,66
7 403,25
2431,00

ThbiC.py6.

TpouTeasubld MonTamuere] O6opynosanue Beero
paboTet paboTbi

ThIC, py6.
ThIC. py6.
ThIC. py0.

ThIC. py6./M

Cpexcraa

HA ORJIATY

Iloxasatenn

eANHMYHOH

Tpyaa CTOHMOCTH
1 2577-2-283  |CoopyeHue ropHOTo KOMILIeKca 5174,16 521,81 1295,40 0,0 6991,38 287,21 279,66
2 2577p-2-1 OBuecTpouTe bHBIE PAGOTH HPH COOPYKEHUUH 222749 0,00 0,00 0,00 222749 213,97 89,10
aHasor TOPHOTO KOMITIEKCA
k=1
3 2577p-3-4 DNeKTPOCHAGKEHUE TOPHOTO KOMIUISKCa 0,00 350,45 76,38 0,00 426,83 28,83 17,07
asajor
k=1
4 2577-2-283 JIeMOHTaK rOPHOro KOMIINeKca 430,21 148,68 0,00 0,00 578,89 158,74 23,16
K=0,7 -ctp.  |ctp. 5174,160-4559,570=614,59*0,7=430,21 T.p.
K=0,3 - moHT. _|MoHT. 521,812-26,206=495,606%0,3=148,68 .p.
cp-sa. Ha orL.Tp. 181,442%0,7+105,766%0,3=158,74 1.p.
Bo3Bpar (5174,16+521,81)*0,15=854,4 T.p.

24




[image: image21.png]Becruusx CHO
Ne2-2012
T.4n.0 K=5944;
Ko6op.=3,06 7.8 n.9;
K3n=10,749 1.2 n.45

HUTOT O baze 2000r. :

Htoro B TEKyeM ypoBHe IieH Ha ¢espais
2012r.

Bosgpar:

[ naBHBI HEXXEHEP IPOSKTa

HauaneHuk oTnena
CocraBua

PyKOBOOMTENE I'PYNbBE

7 831,86 1 020,94] 1371,78

46552,59 6 068,48 4 197,66

854,40] 4552,22 THIC.DYG.

Mapxos B.A.

Ianunosa T.A.

Opnosa T.A.

Konecosa H.B.

L N 7 02 I

n 56 818,73 7 403,25] 2 431,00





Приложение №12

[image: image22.png]OBBEKTHBII CMETHBI M PACUYET Ne 2577-CM-2-11

YerpoiicTBO 0TKATOYHBIX My TeH

CmeTHast CTOBMOCTD: 412,73| 3256,04 TsIC. PY6.
Cpeacrsa Ha onaTy Tpyaa: 42,64 45831  THIC. PYO.
Pacuernpiif u3MEPHTENb eIHHHYNOH CTOMMOCTH: 257,96] 2035,03 Toic. py6./xm
Cocrasnena B uenax 2000r./ genpans 2012r. ThIC. py6.

NeNe| NeCmernr
/5t

CMeTHAs CTOUMOCTD Cpeacrea | [lokasatenn

TpoutenbHbid Monraxubie] OGopynoBanue Beero Ha onnary | exmHMIHON
paoret paboTnl Tpyaa CTOHMOCTH
4 5 6

T s s | 10|

Haumenosaune paéor u 3aTpar

1 2577-1-49x

VerpoiicTo 1 pasGopka BpeMEHHOT0 Y3KOKoNeHHOro 412,73 0,00 0,00 0,00 412,73 42,64 257,96

IyTH OpPH COOPYXXEHHH BTOPOTO HAKJIOHHOrO Xona

cr."CroprrBHas"

L=1600m

Beernuk CHE

Ne2-2012
7.4 1.30 K=7,889;
K3n=10,749 7.2 n.45

3256,04 458,31 2 035,03

TnaBHuI HHMKEHEp NIPpoeKTa % Mapxos B.A.

Hauansuuk ornerna . Manunoea T.A.

Coctasun % ﬂ// Opnoza T.A.

PyKOBORMTENS IPYIIIIb] %’“’5 — Espokumosa U.B.

&4




Приложение №13

[image: image23.png]OBBEKTHBIA CMETHBIA PACUYET N 2577-CM-2-12

O6cay:xuBaronye npoueccol.

CmeTHasi CTOHMOCTD: 105 618,84] 833 227,04 ThIC. pyO.
CpeacrBa Ha OIVIATY TPyAa: 19 936,37| 214 296,06 ThIC. Py0.
Pacuernpiii uamepnrens exunnyunoii cronmocri: 1336 947,37| 10547 177,78 Thic. py6./xm

Cocraenena B uenax 2000r./ gespans 2012r. ThIC.pY6.

o N
NoNe NoCnieT1 CMeTHAS CTOMMOCTD, ThIC. PyO. Cpepcrsa Ha I::::i?:;;l
i 2 3 7 g G 7 3 g

1 2577-1-30ka  |O6Cny)RHBAIOLME POLIECCH 105 618,84 0,00 0,00 0,00 105 618,84 19936,37| 1336947,37

HUTOT OB uenax 2000r.:{ 105 618,84 105 618,84 19 936,37] 1336 947,37,

Becrnuk CIG
Ni2-2012
T.4 n.30 K=7,889;

Hrore B Texymem yposHe nen ua gespans

KoGop.=3,06 7.8 n.9; 2012r.
K3n=10,749 1.2 .45

833 227,04 833227,04] 214 296,06§ 10547 177,78

T'naBHBIH HHKEHEP MPOEKTa % Mapkos B.A.

HauanpHuuk orzena JHanunosa T.A.

CocraBun W Opnopa T.A.

PyxoBopuTens rpymnusi 50 {Zag -~ Esnoxumona 11.B.




Приложение №14

[image: image24.png]OBBEKTHBIH CMETHBI#A PACHUYET Ne2577-CM-4-13
CTpouTEIBCTBO BeCTHOIOILHOH NOHASHTENLHOH MOACTAHUMK

CMeTHAsE CTOHMOCThB? 4131,01] 15260,03 Tric. py6.
B T.4.060pyAoBanne: 3222,85 9 861,91

CpenctBa Ha onary Tpyaa: 48,73 523,78 TbIc. pyo.
PacyeTHbI HIMEPHTENb eIHHHYIHOH CTONMOCTH: 4131,01} 24 554,72 Teic. py6./mt
Cocrasiiena B uenax 2000r./ gespans 2012r. Thic.py6.

NeCmeTn1 Haumenosanue 065eKT0B ‘TponTennHbid MonTaxusie] O6opyaopanue Beero Hoxazatean
Cpeactsa Ha | eAMHUTHOM
paborsl paboTsl onJaTy Tpysa| croumoct

-—_—_ | s | o | 10 |

1 1770p-3-1074x__ |Smexrpoobopynosanue BIT1-V-11 0,00 875,76 3123,36 0,00 3999,12 39,05 3999,12
1770p-3-1246  |m.p.-921,36%0,95+0,49%0,95
AHATOT 060p.-3284,24%0,95+3,51%0,95
x=0,95
2 2577p-3-1-1 JHooGopynosanue TIIII-V-11 ct. "CriopruBHas" 0,00 32,41 99,48 0,00 131,89 9,68 131,89
aHaior M.p.-29,46%1,1
k=1,1 060p.-90,44*1,1

T U TOT O s Gaze 2000 roga: X , ,01 48,73] 4 131,01

Becernuk CII6

N2-2012
1410 K=5044; HToro B TeKynieM ypoBHe LeH Ha despans

Kot 05 e 012, 5398,12 9 861,91 15 260,03 78| 2455472

K3n=10,749 v.2 n.45

I'siaBHbIH HHXEHEp NpoeKTa # Mapxkos B.A.

HavanbHyk oTaena wnosa T.A.

Cocrapun W / Opnoea T.A.

PyKkoBOAUTEND IPYIIIBL g / ~— UYepHora H.B.

¢g




Приложение №15

[image: image25.png]OBBEKTHBIM CMETHBI I PACYET Ne2577-CM-4-14

Kabesbubie KOHCTPYKIHH, CETH 3a3¢MJICHHS
H HH3KOBOJBTHbIE CETH NOJ3EMHOI0 BECTHOHJISL.

CMeTHast CTOHMOCTS © 556,04] 4 386,60 toic. pyo.
Cpeacrsa Ha O1IaTy TPyAa: 54,74 588,40 ThIc. py6.
PacueTHblii H3MepUTENb SAHHHYHON CTOHMOCTH: 0,30 2,34 teic. py6./m2
Cocragsena B uenax 2000r./ pespann 2012r. ThIC.pY6.

NeCpernt Hanmenopanne 06beKToB TponTenpHbid Montaxuere| OGopyaosanue Mpoune Beero Cpeactpa na| Itoxasares

onaary
n/n paﬁo'rbx paﬁOTbl TpyAa emmuqﬂon
1 1770p-3-1225x | KabenbHble KOHCTPYKUHH, CETH 3a3€MJICHU K 0,00 556,04 0,00 0,00 556,04 54,74 0,30

1770p/2669-3-1349 |HH3KOBOJIBTHBIE CETH BecTHBIONA, H/XONA,
MepexOAHOTO KOPUIOpa ¢ KOHBeHepaMu

aHaor M.p.- (272,4145,61)%2,0
K=2,0
] utoro: | ooof sseod]  oeof o0l o sseed] = sa74
Beeruux CIT6
Ni2-2012

.4 .30 K=7,889;
KoGop.=3,06 T.8 m.9;
K30-10,749 1.2 11.45

Hroro B Texyniem ypoBHe IleH Ha despansn
2012r.

l o ‘n o B

I'naBHBIH MHXKEHEDP NPOEKTa Mapxos B.A.
HauanbHuk oTaena waﬂmom T.A.
CocraBun Opnosa T.A.
PyKkOBOAMTEND IPYIIIIBL — Yeprosa H.B.

25




Приложение №16

[image: image26.png]Cocrabjiena B eHA

OBBEKTHBIM CMETHBIH PACYET M 2577-CM-4-15

BBICOKOBONLTHAA KA0EJbHASN CeTh NOA3EMHOI0 BecTHOI0S.

x 2000r./ deepans 2012r.

NoNg NeCmeTri
HaumenoBanne o00bexkToB

CMeTHast CTORMOCTh:
CpegceTsa Ha ONJATY TPYAa:

PacueTHbIi H3MepHTEIb eMUHHYHON CTORMOCTH:

POHTEALHBL

Ky

4741,37
263,58
189 654,80

CmerHast CTOHMOCTD, ThIC. PYG.

5 6

7

8

37 404,67  Thic. pyo.
283322  Thic. py6.
1496 186,72  ThIC. py0./KM

TBIC.pY0.

Hoxazarenn

Cpencrsa na .

a CAHHIMNEOH

Ol'lﬂﬂ'ry prﬂ CTOHMOCTH
9

1 2590p-3-1-1 | BhICOKOBOSILTHAs KaOeNbHad CETh B COOPYXKEHUSX 0,00 4741,37 0,00 0,00 4741,37 263,58 189 654,80
aHanor METPOMOIUTEHA
k=1,0

Beernnx CI6
Ne2-2012
T4 130 K=7,889;
Kobop.=3,06 1.8 1.9;
K3n=10,749 1.2 n.45

InaBHbIi HIDKEHEP NPOEKTA

HavansHux otaena
Cocrasun

PyKOBOIHUTENb IPYNIH

M TOT O B nenax 2000r.:

HToro B TeKywem yporHe ueH Ha despans 2012r.

4741,37

0,00] 37 404,67 0,00

/ Mapkos B.A.

I(ammoaa T.A.

@ / Opnosa T.A.

~" Yepropa H.B.

0,00

4 741,37 263,58

37 404,67 283322 1

189 654,80

496 186,72

£s




Приложение №17

[image: image27.png]OBBEKTHBH CMETHBIU PACYET Ne 2577-CM-5-16

ABTOMATHKA, TEJIeMEXaHUKA U CBA3b

Cmernag cronmocTs 22 626,62| 103 115,46 rbic. pyo.
B T.u.060pynosanme 15 611,09| 47 769,94 Tric. py6.
CpeacTsa Ha ONNIATY TPyJa: 990,74; 10 649,49 Thic. py6.
PacueTHbIi USMEpPHTEAb eXHHIYHON cTonmocT: 286 412,92 2259 511,56 ToIc. py6./Km

Cocrasiena B nexax 2000r./ gpespaas 2012r. ThIC.py0.

Cpenctea

TloxazaTenu

CmeTHAsl CTOMMOCTD

Crpouteastbie] MonTamkneie | Obopymoanne Ilpoune Beero
paboTsi paboTei
8

NeNe NeCwmerst eAHHHYHOM

CTOHMOCTH

HaumenoBanne paboT u 3arpaTt HA onaaTy

Tpyaa

1 2 4 5 6 7
1 1770p-3-1346 |ACKOIIM 0,00 201,74 4 971,03 0,00 5172,77 44,301 65478,13
aHanor M.p- 183,40%1,1
K=1,1 o6op- 4519,12%1,1
2 1770p-3-1300 |BugeonabmoneHue 0,00 400,74 1185,77 0,00 1586,52 85,28 20082,48
ananor m.p.- 1001,86%0,4
x=0,4 o6op.- 2964,43%0,4
3 1770p-3-1295x  |[KAC JIV ackanaropaMu 0,00 511,14 838,91 0,00 1350,05 58,04] 17089,22
aHaior M.p.- 159,73%3,2
¥=3,2 obop. - 262,16%3,2
4 1770p-3-1293 |KAC JTY ocBEIECHHEM 0,00 165,84 162,63 0,00 328,47 18,51 4157,85
aHanor M.p- 110,56*1,5
x=1,5 obop- 108,42*%1,5
5 1770p/2669-  |KAC JIV 3nekTpoMeXaHHIEeCKAMU 0,00 751,50 612,90 0,00 1364,40 81,97| 17270,89
-3-1305 ycTpolicTBaMu
aHaor M.p- 501,0*1,5
x=1,5 obop- 408,6%1,5

49




[image: image28.png]1 2 3 6 8 10
6 1770p/2669- |Csa3b 0,00 340,05 306,76 0,00 646,82 67,50 8 187,53
-3-1359k M.p.- 261,58%1,3
aHanor o6op.- 235,97*%1,3
x=1,3
7 1770p-3-1181 |Pesepsuposannoe anektponuranue KACHIT A3M 0,00 66,57 1267,06 0,00 1333,62 8,15 16881,32
aHaNorT M.p.- 83,21%0,8
k=0,8 o6op. - 1583,82%0,8
8 1770p/2669- | pOMKOrOBOPSIIEE ONIOBEILCHHE 0,00 195,02 232,79 0,00 427,30 74,69 5415,19
-3-1357ka Mm.p.- 130,01%1,5
aHayor obop.- 155,19%1,5
x=1,5
9 | 1770p-3-1170x |3nexrpouacoduranus 0,00 123,20 0,00 0,00 123,20 3,98 1559,49
aHanor M.p.- 123,20
x=1,0
10 1770p-3-1322 {Cucrama kontpons gocryna (CKII-BCK) 0,00 213,46 324,18 0,00 537,64 24,22 6 805,52
aHaJyior Mm.p.- 533,65%0,4
x=0,4 o6op. - 810,44%0,4
11 1770p-3-1298 | Ycrpotictso CTITHU 0,00 59,55 531,00 0,00 590,55 34,18 7 475,32
aHaIor Mm.p.- 39,70*1,5
x=1,5 obop. - 354,00%1,5
12| 1770p-3-1274 |YcranoBKa aBTOMATHYECKOI'O [30BOLO 0,00 537,78 752,85 0,00 1290,63 71,38} 16 337,09
aHajior M0XapOTYIEHHd. DIeKTprueckas 4yacTh
k=3,0 M.p.- 179,26%3,0
o60p.- 250,95%3,0
13 1770p-3-1272 | YcTaHOBKA aBTOMATHIECKOTO ra30BOT0 0,00 675,87 1163,61 0,00 1839,48 24,23] 23284,56
aHayor 0KapoTymeHus. TexHONOrHIecKas 4acTh.
x=3,0 M.p.- 225,29%3,0

o60op.- 387,87%3,0

95




[image: image29.png]1 2 3 5 6 8 9 10
OGN UN A  — S S S e s ey

14 1725p-3-1378 | ApTOMaTHYECKas NOXKapHAs CHTHAIHIAIHA 0,00 608,83 55,53 0,00 664,36 222,07 8 409,65
aHaJIor M.p.- 338,24*1,8
k=1,8 o6op.- 30,85%1,8

15 | 1770p-3-1314K |OxpaHHas CHrHAIH3AUUS 0,00 141,49 11,98 0,00 153,47 12,92 1 942,63
aHanor M.p.- 117,91%1,2
x=1,2 o6op. - 9,98%1,2

16 1770p~3-1272 | YcTaHOBKA aBTOMATHYECKOT0 BOIIHOTO 0,00 112645 1939,35 0,00 3 065,80 40,38; 38 807,59
aHanor noxapoTymeHnst. TeXHONOTHYECKas YaCTb.
x=5,0 M.p.- 225,29%5,0

o6op. - 387,87%5,0

17 1770p-3-1274 | YcTaHOBKA aBTOMATHYECKOT0 BOIAHOTO 0,00 896,30 1254,75 0,00 2 151,05 118,96 27228,48
aHanor NOKAPOTYIEHHs. DIEKTpHYecKas 4acTh.
k=50 m.p.- 179,26%5,0

oBop. - 250,95*%5,0

Becrunk CHO
Ne2-2012
.4 130 X=7,889;
Kobop.=3,06 1.8 n.9;
K3n=10,749 1.2 n.45

B CET O s uenax 2000r. :

Htore B TEKyHIeM ypOBHe leH Ha despasn 2012r.

I'naBHpIi HEXKEHEP NPOCKTA
HauansHUK oTAEna
Cocrasun

PYKOBOZHTEb TPYTHIL!

7 015,53

55 345,52

% Mapxos B.A.

Nanwosa T.A.

@}/ﬂ/ Opunosa T.A.
/?6%2// ~Yepuosa H.B.

15 611,09

47 769,94

22 626,62

103 115,46

10 649,49

286 412,92

2 259 511,56,
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Приложение №18

[image: image30.png]OBHLEKTHB I CMETHBIM PACYET N 2577-CM-8-18

YCTPOﬁCTBO MYMO3AMHTHOI0 OrPAKICHNU BPEMEHHDIX CTPOUTENHHBIX INIOHIAA0K

Cocrapaena B uenax 2000r./ denpans 2012r.

1 2

Haumenopanue 06bEKTOD
3

CMeTHAs CTOUMOCTDS 1726,24] 10 260,75
Cpeactea Ha oTIATY TPyAA: 113,10f 121571
PacueTHBIH H3MEPHTENb eFHHHYHON CTOMMOCTH: 1822,85| 10 835,01

ThiC.py6.

CaeTHasi CTOMMOCTD, ThHIC. PYO.

[ Crpourtemmon | Mourammeis | Obopypopanue]  Bpoome | Beero |
7 5 6 7 8

ThIC. PY6.
ThIC. pY6.
ThIC. PY6./M

Cpejcrsa ua | Floxasatenn
OIIATY TPYAL cannusBol

9

1 2577-2-45 YCTpoHcTs0 MyMO3aIHTHOTO OrPaXKACHHS

1726,24 0,00 0,00 0,00 1726,24

113,10 1822,85

BPEMEHHOM CTPOMTENEHOH MIIOWANKH

Beernnk CI6
Ne2-2012
T4 10 K=5,944;
KoGop.=3,06 1.8 n.9;
Kan=10,749 7.2 n.48

2012r.

["saBHEIH HEKEHEP NPOEKTa
HavanbHuk oTaena
CoctaBun

PyKOBOJUTEH FPYIIFEL

N TOT O B uenax 2000r.:

HTtoro B TeKyHeM YPOBHE LeH Ha QieBpanb

1726,24 1726,24

10 260,75 0,00 0,00 0,00 10 260,75

113,10

1215,71 10 835,01

Mapkos B.A.

Hanunosa T.A.

W / 6pnosaT.A.
d@//(onecosa H.B.




Приложение №19

[image: image31.png]OBBHEKTHBI ¥ CMETHB X PACUET N 2577-CM-9-20

Pazmeurenne FPYHTA H2 [OJMIOHe X YTHIHM3ALUA CTPOHTENBHOr0 Mycopa

CMeTHAS CTOHMOCTE: 45178,00] 271 726,93 Thic. py6.
B T.4.000pyaoBanue: 0,00 0,00 ThIC. pyo.
CpencTaa Ha onIaTy Tpyaa: 290,03] 3117,57 - Terc. py6.
PacueTublii H3MEPHTE/Ib XHHHYHOH CTOMMOCTH: 0,28 1,68 ThiC. py6./T
Coerapaena s nenax 2000r./ dpespams 2012r. TbIC.pY6.

fo TMokazaTenn
NeCmernt CmeTiast CTOHMOCTD, THIC. PYO. Cpeactsa na W
CAHHHYISOH

Haumenosanue 06beKTon TpOUTERLILIY MONTARHBIY Oﬁopynonamxc Beero onuary TPyl onvaern

Pacuer [lpun.3 Vrunuzauus CTpOMTENEHOrO Mycopa

Tapud 10,87 py6. 3a 1M3

1770p-2-506 PaBothl O CKAAKMPOBAHNIO KEMOPHHCKOH riMHb! Ha 27 015,70 27 015,70

aHasor orpastax rpyata Jennnrpaackoii o6
K=0,35
(160 213,6981/462 139,21)

3 1770p-2-634 Peky/bTaBALMS KAPEEPOB C HCTIOAB30BAHHEM 16 227,27 0,00 0,00 0,00 16 227,27 0,00 0,10
aganor TpyHTa U3 BRIPABGOTOK METPONOIUTEHA (KOPPEKTHP.)
K=0,3

(160 213,6987/537 7001)

£¢




[image: image32.png]Pacuer ITpun.5

Veyri o npHeMKe IpyHTa Ha OTBaje IIpH

tapud 10,87 py6. 3a 1m3

CTPOMTENECTBE H/X U BECTUOIOAS

89 007,61*10,87 py6.

Becrank CIG %62-2012
4 0.0 K=5944; Kobop.=3,06 7.3,
w.9; Kan=10,749 7.2 n.dS
MPP PO 1V k8. 2011 1.
npus. 5 .23 Knp=9,24

HUTOT O B yenax 2000r.; 44 210,48

Hroro B Texymem yposHe uex Ha ¢reBpansb 2012r. 262 787,11

o

InaBusti wEXEHEp NpoexTa / Mapros B.A.

Havanpnuk otaena % JHanunosa T.A.

)

Cocrasu Opnosa T.A.

L

PyKoBOAMTENS IPYMHLI : / Konecosa H.B.

8939,82

45 178,00

271726,93





Приложение №20
[image: image33.jpg]MYC POCCHN

DGEJIEPAJIBHOE F'OCY IAPCTBEHHOE OTKpBITOE aKLHOHEPHOE OBILECTBO

KA3SEHHOE YYPEXTIEHUE 10 CTPOHTEIIBCTBY METPONIOIHTEHA
«YTIPABJIEHUE BOEHU3UPOBAHHBIX 5 CascrTIsTepbogie

TOPHOCITACATEJIbHBIX YACTEI

B CTPOUTEJIBCTBE» «Merpoctpoit» .
(®I'KY «YBI'CY B cTPOHTEILCTBEN)
r-Mocxksa, 107078, y1.Hosopssanckas, 116, a/s 38 B.H.Anexcannposy

Teaedon: (495) 607-07-21, daxc: (495) 632-24-98
E-mail: uvgsch@uvgsch.ru
http //www.uvgsch.ru
OKIIO 04761204, OTPH 1027700198943 ;
MHH/KIIN 7708012327 /770801001 -

Ha Ne 2621-02/47-72 ot 21.08.2012r. ~

Pacuer

3aTpaT Ha colepkaHKe NpodecCHOHabHON ropHoCHacaTenbHOM ciryx6bl 3-m BTCB MBI'CO
@OIKY «YBI'CY B cTpoHTebCTBE» NPU CTPOUTENBCTBE 06BeKTOB [TeTepbyprekoro
METpONOIUTEHA Ha y4acTKe OT cTaHuuu «Canosasy» 10 cranuun «KoMeHIaHTCKHit IPoCTeKT,
BTOpO#f BecTHOIONE cTanuuu «CriopTusHasy», munns 4 «[IpasoGepesknany»

1. MicxoniHble IaHHBIE K pacyeTy:

1.1.«HopmaTiBbI 3aTpaT Ha comepkanme MpodecCHOHATBHOM FOpHOCTIACATENBHOMN CyKGBI B
TPAHCTIOPTHOM CTPOMTENBCTBEY, YTBEpIKAeHHbIE pHKkasom ['oceTpos Pocenn 06.09.2002 Ne 201.

1.2. Venoshble GykBeHHBIe 0GO3HAueHWs SJEMEHTOB 3aTpaT M rnokasaTeledl B pacuere
COOTBETCTBYIOT 0603HauEHHAM, IPHHATEIM B HopMatHBax:

n = 4 - KONMYECTBO NePBHYHBIX CTPYKTYPHBIX (OPMHPOBAHHIL - OTae/NeHHHi B cocTaBe 3
BI'CB MBI'CO;

ng = 8 - olee KOTMYECTBO NEPBUYHBIX CTPYKTYPHBIX (JOPMHPOBaHMIt (OTAE/eHHI, KOMaHT)
B coctabe MBI'CO, B Tom uncre: 1-it BTCB — 4 oraenenns, 3-i BICB — 4 otnenenus;

@1 — 3aTpaThl B MECALL Ha IOCTOSHHOE JCHEKHOE A0BONLCTBHE (B ThiC. Py6.);

D2 — 3aTpaThl B MECSLL Ha IONOTHUTEILHOE IEHEIKHOE IOBOJILCTBHE (B THIC. PY6.);

@3 — 3aTpaThl B MeCsLl Ha BHYTPHXO3AiCTBEHHbIE HYXK/bI (B ThIC. Py6.);

Al; A2; A3 — HopMaTHBbI 3aTpaT Ha COJEP/KAHKUE OHOTO OTHE/EHUsS B MECAL] [0 ANleMEeHTaM
3aTpaT COOTBETCTBEHHO /s pacuera O1;D2;d3;

I'l; T2; '3 — HopmaTHBBI 3aTpaT B Mecsll Ha COiep/kaHHe aHAIMTHYECKOH nabopaTopuu no
3/IEMEHTaM 3aTpaT COOTBETCTBEHHO st pacueta O 1;D2;D3;

Bl; B2; B3 — HopMaTuBBI 3aTpaT B MeCSLl HA CONEp/KaHHE MYHKTA MO 3JIEMEHTaM 3aTpar
COOTBETCTBEHHO Ul pacueta O1;D2;D3;

JU1; J2; JI3 — HopmatuBbI 3aTpaT B Mecsll Ha coiepikanue BI'CO mo snementam satpat
COOTBETCTBEHHO 1A pacueta O 1:D2:D3;

P1 = 10,2 — kosdduument, yuursiBaroluii usmenenue ¢ | uions 2011 roaa MUHHMAaNBHOrO
pasmepa OmiaThi TPyAa, MPUMEHACTCA K ONpeENeHHIO 3aTPaT Ha MOCTOAHHOE M AOMOTHUTENbHOE
JieHekHoe JoBonbeTere D1 n D2;

PaccunTbiBaeTcs Kak OTHOLICHHE MUHHMAJIBHOTO pa3Mepa ONfiaThl TPY/a, YCTAHOBAEHHOTO ¢ |
nions 2011 rona B pasmepe 4 611,0 pyS. B mMecsil K MMHHMAaTbHOMY pasmepy OMIAaThl Tpyaa,





[image: image34.jpg]YCTAHOB/IGHHOMY — Ha  MOMEHT  yTBepkienus «HopwatupoB satpaT Ha  conepikanue
Npo(eccHOHANBHOH  FOPHOCIACATENbHOH ClYKGbl B TPAHCIIOPTHOM CTPOMTENLCTEE) MPUKAIOM
Focerpos Pocenn 06.09.2002 Ne 201 B pasmepe 450,0 py6. B mecsu.: (4611:450). (Ipunoxenme k
npukasy Tocerpost Pocenn ot 6 centsbpsa 2002 r. Ne 201- Hopmatneel 3aTpar Ha conepskanme
npogeccHOHaIbHON ropHOCTACaTENbHOMN Clyk0bi B TPAHCTIOPTHOM CTPOMTENBCTBE, YTBEPKICHIIbIE
npukasom [‘ocynapctsentoro kommtera Poccuiickoii Deepaltii MO CTPOHTENBETBY  HKUIHLIHO-
KOMMYHaTbHOMY KoMmiiexcy ot 06 centabps 2002 r. Ne 201. 3apeructpuposato MUHHCTepCTBOM
toctuumii Pocentickoit ®enepaunn 18 centsGps 2002 r. Pernctpaumonsslii Ne 3807).
P, = 1,4942 - kosdpuument-nednsrop na 2012 rox, (Ilpukas Munskonompazeutis PO ot
01.11.2011 N 612) NPUMEHSACTCA K ONPEACTCHHIO 3aTPAT Ha BHYTPUXO3AHCTBEHHBIE HY Kbl (Dw,
2 Pacuer satpat Ha conepxanne BI'CIT no snemeHTam satpat (B ThiC. py6.):
=[(A1xn)+T1+BI+(Al xn:ny)]xP; =
=[(24,142 x 4) + 4,171 + 47,259 + (80,222 x 4 : 8)] x 10,2 = 1918,709
D2 =[(A2 xn)+T2+B2+ (2 xn:ng)]x P, =
= [(44,939 x 4) + 7,686 + 87,500 + (145,149x 4 : 8)] x 10,2 =3544,672
@3 =(A3 xn)+I3+B3+(1I3 xn:ny)xP= =3
= (27,633 x 4) + 4,743 + 53,904 + (90,148 x 4 : 8) x1,4942 =320,137 B
3. Obwas cymma 3aTpat B Mecsilt Ha conepskarne BI'CO onpenensercs no dopmyse:
O=(®1+®2+®d3) =(1918,71+3544,67+320,14) = 5 783,52 (rbic. py6.)

4. C 01.01.2012 r. ropHocnacarensbie yenyru ®IKY «VBI'CU B cTpouTenbeTBey, Kak
Ka3eHHOro yupeikienus, ve obnaratores HIC (noamywkr 4.1. n.2 cr. 146 HK P®d), no3ToMy B
pacyetax He npumeHsercs koa(uunent P3=1,18 — ko duument, yunTeiBaiowmii cTasky Hasora
Ha 106aBIEHHYIO CTOMMOCT.

5. Hrtoro pacuetHas cymma Ha COIEPXKAHME TOpHOCTACATENBHOH clyxGei 3-v BICB
MBI'CO ®T'KY «YBI'CY B cTpoutensctee» B Mecsu B 2012 roay 3a cocraBnsier 5 783,52 Toic.
py6. Ges yuera HJIC.

6. Tlpu MIaHMPOBAHWM TOPHOCMACATENBHOIO OGCHY)KMBAHUS OGBEKTOB HA yuacTke
TMerepGyprekoro mMetpononuTena: or cranuyn Cagosas 10 ctanuud KomenganTekuii mpocnext,
BTOpoii  BectHGronb  ctamumu  CrioprusHas , Juhus 4 «IIpasoBepexnas» B TeueHun 36
KajeHnapHbix Mecsues, OIKY «YBI'CY B cTponTenbcTBe» MpeUIaraeT yCTAHOBUTH CyMMY
(MHAHCHPOBAHWA 3aTpaT 3a YCyrH NPoecCHOHaNbHOM ropHOCNacaTeNbHOM CiykGbI B pasmepe
7200 000 (Cemb MuLTHOHOB ABecTH ThicAY) py6eit, HIIC He obnaraercs.

Tlpn 5TOM CTOMMOCTH CcOZEp/KAHHS TOPHOCNACATENLHON CTYKGbl B MECHIl COCTABHT
200 000 (dBect Thicsy) py6neii. HAC ne obnaraercs.

W.o.nauansunka 2 AA. Deuues





Приложение №21

Основание:
Письмо Министерства регионального развития РФ от 24.09.2004 № ЮТ-4734/06; Письмо Министерства регионального развития РФ от 19.02.2010 № 6140-ИП/08; Распоряжение Комитета по строительству от 12.07.2001 №11-р
Расчет 1
затрат на мойку колес для включения в главу 9 «Прочие работы и затраты»
Сводного сметного расчета на строительство Линии 4 (Правобережная) Метрополитена второго наклонного хода станции «Спортивная-2»
	№п/п
	.  ;.   Наименование затрат
	Сумма, в руб.

	1.
	Эксплуатационные затраты машины для водоструйной обработки
	

	1.1
	расход воды: 11,7л х20 мин х 9 машин х 93смен = 195 858л
	

	
	195,858 м* х (18,70 + 21,74) (тариф) =
	7 920.50

	
	
	

	1.2
	Расход электроэнергии: 

9маш х 20мин х 93смен / бОмин = 279час
	

	
	279 часх4,7квт/час х 1,34 руб (тариф) =
	I 757.14

	
	
	

	1.3
	Амортизационные отчисления
	741.07

	
	Форма ОС- 1
	

	
	
	

	2
	Заработная плати
	

	2,1
	Рабочий шахтной поверхности III разряда:
	

	
	(8час х 118,05 (тариф) х 1,3 = 1227,72 руб) х 93смен =
	114 177.96

	2.2
	Страховые взносы - 30% от ФОТ
	34 253.39

	
	
	

	3
	Работы по удалению грязи из резервуаров - 1раз в месяц
	

	3.1
	Работа автокрана МАЗ-5337 - 1 смена
	9376.27

	3.2
	заработная плата: 2чел. х 1227,72 руб х 1смену =
	2455.44

	3.3
	Страховые взносы - 30% от ФОТ
	736.63

	
	
	

	4
	Накладные расходы от 80% от ФОТ (1141 77,96 + 2455,44 = ] 1 6 633,40)
	93 306.72

	5
	Рентабельность 60% от ФОТ ( 114 177,96 + 2455,44= 116633,40)
	69 980.04

	
	
	

	
	ИТОГО в месяц:
	334705.16

	
	Итого на весь период строительства (334705.16 *12мес* 3 года )
	12 049 385.76


Составил:



(Данилова)
Приложение №22
Основание:
Письмо Министерства регионального развития РФ от 13.08.2008 № 20070-СК/08;
Письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 11.06.2009 № 09/8833;
Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 24.11.2001 №!424-р
РАСЧЕТ 2
затрат на усиленную охрану объекта строительства для включения в главу 9 «Прочие работы и затрат» Сводного сметного расчета на строительство Линии 4 (Правобережная) Метрополитена второго наклонного хода станции «Спортивная»
	№п/п
	Наименование
	Значение

	1
	Задействованных сотрудников на одном посту (2 чел * 4 см)
	8 человек

	2
	Оклад одного сотрудника (124*165,5), руб.
где 124 - норматив затрат на услуги по охране объектов (приложение к распоряжению №1424-р от 24.11.2011) 

165,5 - среднее значение часов работы в месяц
	20 522.00

	3
	Итого заработная плата на один пост, руб.
	164 176.00

	4
	Дополнительная оплата (10%), руб.
	16417.60

	5
	Итого, руб.
	180593.60

	6
	Отчисления отз/пл (30%), руб.
	54 178.08

	7
	Итого с отчислениями, руб.
	234771,68

	8
	Накладные расходы от з/пл (10%), руб.
	38059.36

	9
	Итого, руб.
	252831.04

	10
	Плановые накопления отз/пл (15%), руб.
	27 089.04

	11
	Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями в месяц, руб.
	279 920.08

	14
	Всего на весь период строительства (3 поста * 12мес * 3 года), руб.
	30231368,64
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Составил:  ,
Приложение №23
Генеральному директору ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»
В.А. Маслаку
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
(ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»)
СЛУЖБА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКИЙ ПР., Д. 30, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 190013
ТЕД. 251'99'84       ФАКС 251'99'84
ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Р/С 40602810632000010474
К/С 30101810900000000790

БИК 044030790 ОКПО 03222055

ОГРН 1027810223407

ИНН 7830000970 КПП 783450001

ОКВЭД  60.21.23

01.10.2012      №  2430508/3423
На  № ___________  от  ____________________

Уважаемый Владимир Александрович!
Просим Вас учесть в Главе 9 Сводного сметного расчета затраты на горно​экологический мониторинг в сумме 73 025,65 тыс. руб. в ценах февраля 2012г без учета НДС - 18% (базисная цена в ценах 2000г - 17 009,27 тыс, руб.) исходя из анализа фактических затрат по аналогичным объектам ст. «Обводный канал», ст. «Адмиралтейская», ст. «Спасская» при строительстве наклонных ходов, подходных тоннелей под р. Невой и наземного вестибюля, где были выполнены проекты горно-экологических мониторингов.
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Главный инженер Службы 

капитального строительства                                                                                      Д.В.Кунец

Приложение №24

Генеральному директору ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»
В.А. Маслаку
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»
(ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»)
СЛУЖБА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКИЙ ПР., Д. 30, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 190013
ТЕД. 251'99'84       ФАКС 251'99'84
ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Р/С 40602810632000010474
К/С 30101810900000000790

БИК 044030790 ОКПО 03222055

ОГРН 1027810223407

ИНН 7830000970 КПП 783450001

ОКВЭД  60.21.23

01.10.2012      №  2430508/3424
На  № ___________  от  ____________________

Уважаемый Владимир Александрович!

Исходя из анализа фактических затрат по аналогичному объекту строительства ст. «Адмиралтейская» с н/ходом и вестибюлем, введенным в эксплуатацию в 2011г, просим Вас учесть в сводном сметном расчете объекта: Второй вестибюль станции «Спортивная» лимит средств на выполнение пусконаладочных работ в сумме 149353,91 тыс.руб. (без НДС) в ценах 2012г. (базисная цена 2000г- 13 894,68 тыс.руб.).


Главный инженер Службы 

капитального строительства                                                                                      Д.В.Кунец

Приложение №25
Перечень локальных сметных расчетов
	№№

п/п
	Обозначение
	Наименование

	1
	2
	3

	1.
	2577-СМ-2-01
	Переоборудование ствола шахты №516, околоствольных выработок. Отделение действующего метрополитена от строящегося.

	1.1.
	2577-1-34э
	Разбутовка околоствольных выработок.

	1.2.
	2577-1-47
	Сооружение бетонной пробки в проходном тоннеле № 1.

	1.3.
	2577-1-48э
	Сооружение металлических перегородок.

	1.4.
	2577-1-35э
	Демонтаж существующих конструкций в построенной части переходного коридора.

	1.5.
	1770р-2-785
	Архитектурно-строительные работы при сооружении ВВУ ствола шахты.

	1.6.
	2577р-3-2
	Реконструкция вент. тоннеля. Демонтаж вентилятора. Электрооборудование и освещение.

	1.7.
	2577р-4-1
	Реконструкция вент. тоннеля. Вентиляция.

	1.8.
	2577р-3-6
	Электроснабжение.

	1.9.
	1770р-5-415
	Внутренние конструкции.

	1.10.
	1725р-4-1129
	Водопровод.

	2.
	2577-СМ-2-02
	Строительство подземного вестибюля.

	2.1.
	2577-2-25к/э
	Сооружение стены в грунте.

	2.2.
	2577-2-26э
	Земляные работы и крепление котлована.

	2.3.
	2577-2-31э
	Сооружение основных конструкций венткиосков.

	2.4.
	2577-2-29
	Сооружение основных конструкций вестибюля.

	2.5.
	2577-2-34
	Сооружение основных конструкций машинного помещения.

	2.6.
	2577-2-35к/э
	Архитектурно-строительные и отделочные работы вестибюля.

	2.7.
	2577-2-32
	Сооружение основных конструкций камеры металлоконструкций.

	2.8.
	2577-2-27к/э
	Закрепление грунтов методом струйной цементации.

	2.9.
	1770р-3-1084к
	Электрооборудование вестибюля.

	2.10
	1770р-3-1083к
	Архитектурное освещение вестибюля.

	2.11.
	2577-4-18
	Водопровод и канализация.

	2.12.
	2577-4-21
	Вентиляция, отопление, кондиционирование и воздуховыпуски на поверхность.

	2.13.
	2577-4-23
	Сантехнические работы теплового пункта.

	2.14.
	1770р-3-462-1
	Электрооборудование котельной.

	2.15.
	1770р-3-1250к
	Огнезадерживающие клапаны. Электроснабжение.

	2.16.
	1770р-3-1087ка
	Электроосвещение служебных помещений.

	2.17.
	1770р-3-1529к
	Монтаж металлоконструкций затвора ЗТ-С-1002 В (3 шт.)

	2.18.
	1725р-4-1122к
	Электроосвещение служебных помещений.

	3.
	2577-СМ-2-03
	Сооружение наклонного хода L=79м, Д=10,3м.

	3.1.
	2577-1-37кэ
	Сооружение наклонного хода Д=10,3м и веерного участка.

	3.2.
	2577-5-26э
	Сооружение внутренних конструкций второго наклонного хода и веерного участка.

	3.3.
	2577-2-37э
	Архитектурно-отделочные работы второго наклонного хода и натяжной камеры.

	3.4.
	2577-4-19
	Водопровод и противопожарный сухотруб.

	3.5.
	1770р-3-1286
	Архитектурное освещение наклонного хода (большие эскалаторы).

	3.6.
	1770р-3-1324к
	Электроосвещение наклонного хода, машинного помещения, натяжной камеры и подэскалаторные ходки (большие и малые эскалаторы).

	4.
	2577-СМ-2-04
	Натяжная камера, камера металлоконструкций.

	4.1.
	2577-1-45э
	Сооружение сборной ж/б обделки Д=9,8м (L=19,5+21,0+14,25=54,75м).

	4.2.
	2577-1-41э
	Сооружение МВУ.

	4.3.
	2577-5-21э
	Сооружение внутренних конструкций тоннеля в обделке Д=9,8м.

	4.4.
	2577-5-23э
	Сооружение внутренних конструкций камеры затвора.

	4.5.
	2577-5-24э
	Сооружение внутренних конструкций МВУ.

	4.6.
	2577-5-17э
	Сооружение внутренних конструкций поперечной камеры.

	4.7.
	2577-5-20э
	Сооружение внутренних конструкций блока служебных помещений.

	4.8.
	2577-5-27э
	Сооружение внутренних конструкций натяжной камеры.

	4.9.
	2577-3-34
	Монтаж металлоконструкций защитного затвора ЗТ-Т-1511 В.

	4.10.
	2577-3-35
	Монтаж металлоконструкций затвора-двери.

	4.11.
	1770р-3-1394
	Электрооборудование и электроосвещение МВУ.

	4.12.
	1770р-3-772-1
	Электрооборудование и электроосвещение камер металлоконструкций.

	4.13.
	1770р-3-1492
	Монтаж устройства регулирующего вход (КМ).

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5.
	2577-СМ-2-05
	Сооружение тоннеля под конвейеры (травалаторы).

	5.1.
	2577-1-44э
	Сооружение сборной ж/б обделки Д=7,9м переходной коридор (L=32,25+106,5=138,75м).

	5.2.
	2577-1-33э
	Сооружение электрощитовой.

	5.3.
	2577-1-36э
	Сооружение кабельного ходка и  ж/б рам проема в тоннелях Д=7,9м и Д=5,64м на ПК 421+32,5.

	5.4.
	2577-1-39э
	Сооружение кабельного ходка и  ж/б рам проема в тоннелях Д=7,9м и Д=8,5м.

	5.5.
	2577-1-38э
	Сооружение вентходка и  ж/б рам проема в тоннелях Д=7,9м и Д=5,64м на ПК 419+80,00.

	5.6.
	2577-1-46э
	Сооружение сборной ж/б обделки Д=8,5м (L=9м).

	5.7.
	2577-1-32э
	Сооружение блока служебных помещений.

	5.8.
	2577-1-40э
	Сооружение монолитного ходка в  служебные помещения.

	5.9.
	2577-1-42э
	Сооружение кабельного перепуска.

	5.10.
	2577-1-50э
	Резка ж/б обделки под рамы.

	5.11.
	2577-5-15э
	Сооружение внутренних конструкций тоннеля в обделке Д=7,9м.

	5.12.
	2577-5-16э
	Сооружение внутренних конструкций кабельного ходка на ПК 421+32,5.

	5.13.
	2577-5-18э
	Сооружение внутренних конструкций вентходка на ПК 419+80,0.

	5.14.
	2577-5-19э
	Сооружение внутренних конструкций кабельного ходка.

	5.15.
	2577-5-22э
	Сооружение внутренних конструкций электрощитовой.

	5.16.
	2577-5-25э
	Сооружение внутренних конструкций тоннеля в обделке Д=8,5м.

	5.17.
	2577-2-38э
	Архитектурно-отделочные работы конвейерного тоннеля и переходных коридоров.

	5.18.
	2577-4-22
	Вентиляция и отопление переходного коридора конвейеров.

	5.19.
	2577-4-20
	Водопровод и противопожарный сухотруб переходного коридора конвейеров.

	5.20.
	1770р-3-1280
	Электроосвещение. Пассажирский конвейер № 1,2.

	5.21.
	1770р-3-1286
	Архитектурное освещение. Пассажирский конвейер № 1,2.

	5.22.
	1770р-3-1280
	Архитектурное освещение переходного коридора.

	5.23.
	1770р-3-313-1
	Электроосвещение и электрооборудование переходного коридора.

	5.24.
	1770р-3-1333
	Электрооборудование блока служебных помещений.

	5.25.
	1770р-3-587-1
	Электроосвещение кабельного ходка.

	5.26.
	1770р-3-1412
	Электроснабжение огнезадерживающих клапанов.

	5.27.
	2577-1-31э
	Сооружение временного монолитного ж/б ходка и ж/б рамы проема.

	5.28.
	2577-1-43
	Установка и снятие металлических рам временного подкрепления в обделке Д=5,64м.

	6.
	2577-СМ-2-06
	Монтаж оборудования эскалаторов, горизонтальных конвейеров (травалаторов).

	6.1.
	2577р-3-7
	Монтаж эскалатора 2-го наклонного хода типа ЭТХ высотой подъема 40м (4 ленты) с электроприводом.

	6.2.
	1725р-2-625
	Подготовительные работы для спуска и установки эскалаторных зон наклонного хода.

	6.3.
	1770р-3-1258к
	Электрооборудование эскалатора (электропривод).

	6.4.
	2577р-3-8
	Монтаж поэтажного эскалатора высотой 3,2м (2 ленты)- 2 шт.

	6.5.
	2577р-3-8
	Монтаж поэтажного эскалатора высотой 6,3м (2 ленты)-2 шт.

	6.6.
	1725р-2-625
	Подготовительные работы для спуска и установки поэтажных эскалаторов.

	6.7.
	1725р-3-1324
	Электрооборудование малых эскалаторов (электропривод).

	6.8.
	2653р-3-62
	Организация доставки оборудования (эскалаторов-5 шт.)

	6.9.
	2577р-3-7
	Монтаж горизонтальных конвейеров № 1,2 (травалаторов) 6 шт., длиной 110м.

	6.10.
	1770р-3-1258к
	Электрооборудование пассажирских конвейеров  (электропривод).

	6.11.
	1725р-2-625
	Подготовительные работы для спуска и установки травалаторов.

	6.12.
	2653р-3-62
	Организация доставки оборудования (травалаторов-6 шт.)

	7.
	2577-СМ-2-07
	Строительство подземных переходов и лестничных спусков.

	7.1.
	2577-2-33э
	Сооружение основных конструкций.

	7.2.
	2577-2-36э
	Архитектурно-отделочные работы подземных переходов и лестничных спусков.

	7.3.
	2368р-3-14
	Обогрев пандусов и лестничных спусков.

	7.4.
	2577-3-31
	Подъемное оборудование для маломобильных групп населения.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	8.
	2577-СМ-2-08
	Сооружение внутренних конструкций подплатформенных помещений.

	8.1.
	2577-5-28э
	Сооружение внутренних конструкций подплатформенных помещений ст. «Спортивная».

	9.
	2577-СМ-2-09
	Сооружение коммуникационных скважин для пропуска электрокабеля.

	9.1.
	1725р-4-1122к
	Бурение коммуникационных скважин К1, К2, К3.

	9.2.
	1725р-4-1124
	Азотное замораживание.

	9.3.
	1725р-1-1922к
	Ходок к коммуникационным скважинам.

	9.4.
	1770р-3-1288к
	Монтаж металлоконструкций затвора ЗТ-В-1505В.

	10.
	2577-СМ-2-10
	Сооружение горного комплекса шахты № 516.

	10.1
	2577-2-28э
	Сооружение горного комплекса.

	10.2.
	2577р-2-1
	Общестроительные работы при сооружении горного комплекса.

	10.3.
	2577р-3-4
	Электроснабжение горного комплекса.

	10.4.
	2577-2-28э
	Демонтаж горного комплекса.

	11.
	2577-СМ-2-11
	Устройство откаточных путей.

	11.1.
	2577-1-49к
	Устройство и разборка временного узкоколейного пути при сооружении второго наклонного хода ст. «Спортивная» L=1600м.

	12.
	2577-СМ-2-12
	Обслуживающие процессы.

	12.1.
	2577-1-30кэ
	Обслуживающие процессы.

	13.
	2577-СМ-4-13
	Строительство вестибюльной понизительной подстанции.

	13.1.
	1770р-3-1074к

1770р-3-1246
	Электрооборудование ВПП-5-11.

	13.2.
	2577р-3-1-1
	Дооборудование ТПП-5-11 ст. «Спортивная».

	14.
	2577-СМ-4-14
	Кабельные конструкции, сети заземления и низковольтные сети.

	14.1.
	1770р-3-1225к

1770р/2669-3-1349
	Кабельные конструкции, сети заземления и низковольтные сети вестибюля, наклонного хода, переходного коридора с конвейерами.

	15.
	2577-СМ-4-15
	Высоковольтная кабельная сеть подземного вестибюля.

	15.1.
	2590р-3-1-1
	Высоковольтная кабельная сеть в сооружениях метрополитена.

	16.
	2577-СМ-5-16
	Автоматика, телемеханика и связь.

	16.1
	1770р-3-1346
	АСКОПМ.

	16.2.
	1770р-3-1300
	Видеонаблюдение.

	16.3.
	1770р-3-1295к
	КАС ДУ эскалаторами.

	16.4.
	1770р-3-1293
	КАС ДУ освещением.

	16.5.
	1770р/2669-3-1305
	КАС ДУ электромеханическими устройствами.

	16.6.
	1770р/2669-3-1359к
	Связь.

	16.7.
	1770р-3-1181
	Резервированное электропитание КАСИМ АЗМ.

	16.8.
	1770р/2669-3-1357ка
	Громкоговорящее оповещение.

	16.9.
	1770р-3-1170к
	Электрочасофикация.

	16.10.
	1770р-3-1322
	Система контроля доступа (СКД -БСК).

	16.11.
	1770р-3-1298
	Устройство СПТИ.

	16.12
	1770р-3-1274
	Установка автоматического газового пожаротушения. Электрическая часть.

	16.13.
	1770р-3-1272
	Установка автоматического газового пожаротушения. Технологическая часть.

	16.14.
	1725р-3-1378
	Автоматическая пожарная сигнализация.

	16.15.
	1770р-3-1314К
	Охранная сигнализация.

	16.16.
	1770р-3-1272
	Установка автоматического водяного пожаротушения. Технологическая часть.

	16.17.
	1770р-3-1274
	Установка автоматического водяного пожаротушения. Электрическая часть.

	17.
	2577-СМ-8-18
	Устройство шумозащитного ограждения временных строительных площадок

	17.1.
	2577-2-45
	Устройство шумозащитного ограждения временной строительной площадки.

	18.
	2577-СМ-9-20
	Размещение грунта на полигоне и утилизация строительного мусора

	18.1.
	Расчет Приложение 5
	Утилизация строительного мусора.

	18.2.
	1770р-2-506
	Работы по складированию кембрийской глины на отвалах грунта Ленинградской обл.

	18.3.
	1770р-2-634
	Рекультивация карьеров с использованием грунта из выработок метрополитена.

	18.4.
	Расчет Приложение 5
	Услуги по приемке грунта на отвале при строительстве наклонного хода и вестибюля.


Приложение №26
Перечень основного горнопроходческого и строительного оборудования
	№№

п/п
	Наименование
	Фирменное наименование, модель, марка  и т.д.
	Количество, шт.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплекс оборудования для сооружения «стены в грунте»
	Соумек, Бауэр
	1

	2.
	Комплекс оборудования для выполнения работ по струйной цементации.
	Соумек
	1

	3.
	Колесный кран грузоподъемностью 16-25т
	
	2

	4.
	Укладчик для сооружения коротких выработок большого диаметра.
	Б-17 УТ-2М
	1

	5.
	Укладчик для сооружения тоннелей диаметром 7.9м.
	ТУ-5 БТУ
	1

	6.
	Опалубка для сооружения нижней части обделки наклонного хода
	Не станд.
	1

	7.
	Опалубка для сооружения верхней части обделки наклонного хода
	Не станд.
	1

	8.
	Бетононасос
	
	2

	9.
	Проходческий стреловой комбайн
	ГПКСП
	1

	10.
	Породопогрузочная машина электрическая
	
	1

	11.
	Породопогрузочная машина пневматическая
	
	1

	12.
	Установка первичного нагнетания
	
	2

	13.
	Установка контрольного нагнетания 
	
	2
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