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ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ государственного контракта Санкт-Петербурга

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ ОТРАСЛЕВОЙ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2011-2015 ГОДЫ 

С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 ГОДА,

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта на выполнение работ по определению мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий на основе Отраслевой схемы развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025года, для государственных нужд Санкт-Петербурга.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 138 514 819,92 рублей.

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету конкурса – 7421000.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ.
1. Целью выполнения работ является: выполнение работ по определению мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий на основе Отраслевой схемы развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025года (далее – Отраслевая схема). 
2. Основанием для выполнения работ являются:

2.1. «Отраслевая схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 2011 года №836.
2.2. Адресная инвестиционная программа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (Приложение 21 к Закону Санкт-Петербурга от 17.11.2010 № 651-144 (ред. от 31.05.2011) «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»).

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга.
1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2011 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.11.2010 № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт» в соответствии с Адресной инвестиционной программой, код раздела 0408, код вида расходов 003, ОСГУ 226 «Прочие работы и услуги».

2. Лимит финансирования на 2011 год –14 842 177,72 рублей.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга с лицевого счета № 0240000 по мере поступления бюджетных средств и осуществляется за счет средств,  предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 17.11.2010 № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»).
Оплата производится Заказчиком Санкт-Петербурга по мере поступления бюджетных средств в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.
3. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

5. Место, условия и сроки выполнения работ.
1. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Фрунзенский, Центральный районы, Ленинградская область.
2. При выполнении работ необходимо учитывать разработанные схемы трасс линий Петербургского метрополитена на основе Концепции развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года и определению мест размещения строительных площадок основных сооружении, необходимых для строительства линий. 
3. Начало выполнения работ – с момента регистрации государственного контракта в Реестре государственных контрактов.
Период выполнения работ – не более 35 недель.
6. Обоснование и порядок формирования цены контракта.
1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметной документации Заказчика на выполнение работ по определению мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий на основе отраслевой схемы развития метрополитена Санкт-Петербурга. 
Смета составлена на основании следующих документов:
· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" М. 2004г. (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004г. N АП-2642/10);
· Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства. М.2009г. (утв. приказом Министерством регионального развития РФ от 29 декабря 2009г. N 620);
· Письмо Министерства регионального развития РФ № 18769-АП/08 от 15.07.2011г. (Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2011г.);

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом налогов и других обязательных платежей.

3. Цена за единицу объема рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная Заказчиком в томе 3, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся

предметом конкурса

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
1. В рамках предмета конкурса необходимо выполнить работы в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, Приложением №1 - Задание на проектирование, Приложением №2 - Сводная смета на проектные и изыскательские работы, Приложением №3 – Смета №1 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Кировско-Выборгской линии от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково», Приложением №4 – Смета №2 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Невско-Василеостровской линии от станции «Зоопарк» до станции «Осиновая Роща», Приложением №5 – Смета №3 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Стрельна» и от станции «Обводный канал-2» до станции  «Ручьи», Приложением №6 – Смета №4 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Адмиралтейско-Охтинской линии от станции «Сосновая Поляна» до станции «Янино», Приложением №7 – Смета №5 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Кольцевой линии от станции «Ладожская-2» до станции «Большой проспект-2» и от станции «Петроградская-2» до станции «Площадь Калинина-2», Приложением №8 – Смета №6 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Сосновского радиуса от станции «Политехническая-2» до станции «Бугры», Приложением №9 – Смета №7 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Лахтинско-Правобережной линии от станции «Морской фасад» до станции «Юнтолово», от станции «Дыбенко» до станции «Юго-Восточная», Приложением №10 - Объем финансирования проектно-изыскательских работ на 2011-2012гг.

Проектная документация должна быть представлена на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, а также дополнительно на электронном носителе.

2. Работы, являющиеся предметом конкурса выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Приложения с №2 по №9 настоящего технического задания).

3. Во время подготовки заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа с материалами и документами, ссылки на которые приведены в настоящем техническом задании, может ознакомиться в службе капитального строительства ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 209.

Контактное лицо: ведущий инженер технического отдела службы капитального строительства Докшанина Виталия Григорьевна, телефон 301-98-11 (доб.16-55) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.

8. Требования к качеству и безопасности работ.
1. Проектная документация по предмету настоящего конкурса должна учитывать требования ГОСТов, СНиПов, возможность их реализации при последующем проектировании и строительстве, а также учитывать требования по минимизации стоимости перспективного строительства.
2. Разработанные проектные решения (положения подземных горных выработок в пространстве) при их реализации во время строительства того или иного объекта должны оказывать минимальное негативное воздействие на сложившуюся градостроительную среду.
9. Требования к техническим характеристикам работ.
1. Разработанная документация должна удовлетворять требованиям СП 32-105-2004, СНиП 32-02-2003, а также иных СНиП и других действующих нормативных документов в области строительства и проектирования объектов метростроения, действующих на территории Российской Федерации.

2. Вестибюли станций размещать только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, проездов, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.
3. Стволы рабочих шахт следует размещать таким образом, чтобы при строительстве подземных сооружений метрополитена (станции, перегоны) затраты на горнопроходческие и строительные работы подходных выработок, транспортировку оборудования и материалов от ствола до места строительства были минимальны. Рабочая шахта должна обеспечивать оптимальный технологический процесс строительства.
4. Электродепо, обслуживающее линию, должно располагаться максимально близко к конечной станции.

5. Места расположения и площади должны обеспечивать техническую и технологическую возможности строительства на них объектов метрополитена, а так же оказывать минимальное воздействие на сложившуюся градостроительную среду района их размещения. 

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)
1. Подрядчик в соответствии с Календарным планом представляет Заказчику по накладной или сопроводительным письмом акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в 4-х экземплярах.

2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 1 настоящего раздела, обязан подписать их и направить Заказчику Санкт-Петербурга или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру на следующий день после получения подписанных актов сдачи-приемки и справок о стоимости выполненных работ.

3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ перечень недостатков и сроков их устранения оформляется актом за подписями Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан устранить недостатки в установленные сроки своими силами и за свой счет, если они являются следствием отклонения от условий предъявляемых Заказчик.

4. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные Календарным планом, Заказчиком не принимаются и оплате Заказчиком Санкт-Петербурга не подлежат.

Раздел 3. Требования  к сроку и (или) объему предоставления 

гарантии качества работ

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ в соответствии со ст. 756 Гражданского кодекса РФ.
Раздел 4. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью
1.Приложение №1 - Задание на проектирование.

2. Приложение №2 - Сводная смета на проектные и изыскательские работы.

3. Приложение №3 – Смета №1 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Кировско-Выборгской линии от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково».

4. Приложение №4 – Смета №2 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Невско-Василеостровской линии от станции «Зоопарк» до станции «Осиновая Роща».

5. Приложение №5 – Смета №3 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Стрельна» и от станции «Обводный канал-2» до станции  «Ручьи».

6. Приложение №6 – Смета №4 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Адмиралтейско-Охтинской линии от станции «Сосновая Поляна» до станции «Янино».

7. Приложение №7 – Смета №5 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Кольцевой линии от станции «Ладожская-2» до станции «Большой проспект-2» и от станции «Петроградская-2» до станции «Площадь Калинина-2».

8. Приложение №8 – Смета №6 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Сосновского радиуса от станции «Политехническая-2» до станции «Бугры».

9. Приложение №9 – Смета №7 на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Лахтинско-Правобережной линии от станции «Морской фасад» до станции «Юнтолово», от станции «Дыбенко» до станции «Юго-Восточная».

10. Приложение №10 - Объем финансирования проектно-изыскательских работ на 2011-2012гг.

Главный инженер 
Службы капитального строительства
ГУП «Петербургский метрополитен»





Д.В. Кунец
Приложение №1

	Задание на проектирование.

Определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий на основе Отраслевой схемы развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025года.

	(наименование работы)


	№п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Основание для разработки
	Закон Санкт-Петербурга от 17.11.2010 № 651-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

	2
	Наименование и местоположение объекта
	- Адмиралтейско-Охтинская линия от станции «Сосновая Поляна» до станции «Янино»;
- Кольцевая линия от станции «Ладожская-2» до станции «Большой проспект-2» и от станции «Петроградская-2» до станции «Площадь Калинина-2»;
- Красносельско-Калининская линия от станции «Казаковская» до станции «Стрельна» и от станции «Суворовская-1» до станции  «Ручьи»;
- Лахтинская-Правобережно линия от станции «Морской фасад» до станции «Юнтолово», от станции «Дыбенко» до станции «Юго-Восточная»;
- Невско-Василеостровская линия от станции «Зоопарк» до станции «Осиновая Роща»;
- Сосновский радиус от станции «Политехническая-2» до станции «Бугры»;
- Кировско-Выборгская линия от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково».

Российская Федерация, Санкт-Петербург, Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Фрунзенский, Центральный районы, Ленинградская область.

	3
	Заказчик Санкт-Петербурга
	Комитет по транспорту

	4
	Заказчик
	ГУП «Петербургский метрополитен»

	5
	Генеральный проектировщик
	Определяется на основании конкурсной процедуры

	6
	Стадийность работы
	Подготовка исходных данных 
(основание - п.5.2. РМД 11-08-2009)

	7
	Цель работы 
	Разработка текстовых и графических материалов М 1:2000 по размещению и границам строительных площадок основных сооружений перспективных линий Петербургского метрополитена с целью последующего резервирования для государственных нужд Санкт-Петербурга

	8
	Перечень нормативно-правовых документов, материалов и сведений для руководства в работе
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. СНиП 32-02-2003 «Метрополитены».
4. СП 32-105-2004 «Метрополитены».
5. Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005г. №728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга». 
6. Закон Санкт-Петербурга от 16.02.2009г. №29-10 «О правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» 
7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011г. №836 «Об Отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года».

8. Информация по «красным линиям».

9. Материалы о действующей и разрабатываемой документации по планировке территории (проектах детальной планировки, проектах планировки и проектах межевания, градостроительных планах земельных участков).

10. Сведения о проектируемых и имеющихся инженерных сетях.

11. Сведения о проектах реконструкции и строительства магистралей улиц, расположенных в пределах границ проектирования.

12. Материалы инвентаризации земельных участков и строений, расположенных в границах территории, связанной с реализацией проекта с указанием пользователей/собственников земельных участков и строений, установленных частных сервитутов и иных обременениях (КЗРиЗ, КУГИ).

13. Материалы КГИОП о наличии и границах объектов культурного наследия; зон археологического культурного слоя; зон охраны и зон регулирования застройки с режимными ограничениями по использованию территории; предметов охраны (исторические линии застройки, историческое межевание кварталов, исторические зеленые насаждения, исторические пешеходные направления).

14. Материалы УСПХ о зеленых насаждениях в границах проектирования.

15. Материалы КПООС о наличии особо охраняемых природных территорий в границах проектирования, включая сведения об их статусе, географическом положении и границах, режиме особой охраны.

16. Разработанные схемы трасс линий Петербургского метрополитена на основе Концепции развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года и определению мест размещения строительных площадок основных сооружении, необходимых для строительства линий. 

	9
	Состав и содержание работы:
	1. Разработка планов и профилей трасс линий с учетом инженерно-геологических и градостроительных условий Санкт-Петербурга.
2. Разработка схем строительных площадок основных сооружений с учетом градостроительных условий* Санкт-Петербурга.

	10
	Состав проектных материалов, выдаваемых Заказчику
	1. Планы и профиль трасс перспективных линий, выполненные на топографической подоснове М 1:5000 с обозначением инженерно-геологических условий, действующих линий метрополитена, строительных площадок объектов, а также тоннельных канализационных коллекторов в районах пересечения с линиями метрополитена.
2. Схемы в бумажном и электронном виде в формате DWG, выполненные на топографической подоснове М 1:2000, согласованные с КГА и содержащие:

- границы строительных площадок;

- границы объектов капитального строительства;

- границы «красных линий»;

- ПДП;

- информацию о ППТ и ПМТ;

- схемы инженерных сетей с обозначением их охранных зон;
- границы зон особого режима использования (ЗНОП);

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы земельных участков, и объектов недвижимости полностью или частично расположенных в границах земельных участков, необходимых для строительства, с информацией об их имущественно-правовом статусе;
- границы территориальных зон в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки.
3. Каталоги координат поворотных точек:
- земельных участков для размещения строительных площадок;

- объектов капитального строительства метрополитена.
4. Другие схемы (при необходимости) для обоснования принятых решений.

5. Пояснительная записка.

	11
	Требования, предъявляемые к согласованию
	1. Схемы границ планируемого размещения объектов согласовать с КГА.

2. Остальные необходимые согласования проводятся в установленном порядке. Проектировщик принимает участие совместно с Заказчиком при согласовании результатов работы в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, дает необходимые разъяснения, вносит соответствующие корректировки в документацию по результатам согласования

	12
	Исходные данные
	Материалы Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в районах прохождения проектируемых линий.

	13
	Материалы, передаваемые заказчику
	1. Проектные материалы в соответствии с п.10 задания на проектирование в 4-х экземплярах на бумажной основе.

2. Проектные материалы в соответствии с п.10 задания на проектирование в 1-м экземплярах на электронном носителе в формате DWG.


 

Примечания:

* под «градостроительными условиям» понимается зонирование в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга и Правилами землепользования и застройки Санкт-Петербурга, условия современного использования территорий (наличие собственников, зеленых насаждений общего пользования, территорий объектов культурного наследия и пр.), наличие в районе размещения строительных площадок объектов транспортной и инженерной инфраструктуры города (канализационные коллекторы, мосты, путепроводы, магистральные трубопроводы)
Главный инженер

Службы капитального строительства

ГУП «Петербургский метрополитен»





Д.В. Кунец

Приложение №2

Форма №1п

СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные и изыскательские работы

	Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадия проектирования, этапа, 

вида проектных или изыскательских работ 
	Определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий на основе Отраслевой схемы развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года.

	Наименование проектной организации
	Определится по результатам открытого конкурса



	Наименование организации-заказчика
	Комитет по транспорту

	№

п.п.
	Наименование линий
	Ссылка на

№ смет

по формам

№ 2п и 3п
	Стоимость работ, руб.

	1
	2
	4
	5

	1
	Кировско-Выборгская линия от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково"
	№1
	6 418 536,44

	2
	Невско-Василеостровская линия от станции «Зоопарк» до станции «Осиновая Роща»
	№2
	11 611 677,92

	3
	Красносельско-Калининская линия от станции «Казаковская» до станции «Стрельна» и от станции «Обводный канал-2» до станции  «Ручьи»
	№3
	14 456 119,04

	4
	Адмиралтейско-Охтинская линия от станции «Сосновая Поляна» до станции «Янино»
	№4
	35 286 748,67

	5
	Кольцевая линия от станции «Ладожская-2» до станции «Большой проспект-2» и от станции «Петроградская-2» до станции «Площадь Калинина-2»
	№5
	28 138 963,55

	6
	Сосновский радиус от станции «Политехническая-2» до станции «Бугры»
	№6
	8 093 115,37

	7
	Лахтинско-Правобережная линия от станции «Морской фасад» до станции «Юнтолово» и от станции «Дыбенко» до станции «Юго-Восточная»
	№7
	13 380 279,62

	8
	Всего:
	
	117 385 440,61

	9
	НДС (18%)
	
	21 129 379,31

	10
	Всего с НДС:
	
	138 514 819,92


Итого по смете:  138 514 819 (сто тридцать восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% 21 129 379 (двадцать один миллион сто двадцать девять тысяч триста семьдесят девять) рублей 31 копейка.

Проверил:

Заместитель главного инженера – 

начальник технического отдела

Службы капитального строительства »




А. С. Анисимов

Составил:

Ведущий инженер технического отдела




В. Г. Докшанина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №3
Форма №2п

Смета №1

на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Кировско-Выборгской линии от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» на основе Отраслевой схемы.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Платформенная часть станционного комплекса линии мелкого заложения (ст. "Ульянка", ст. "Пулково")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-2
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
9,2% = ((2) Трасса - 8%;
(1) Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	6 858 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 2 * (6% * 0,2 + 8%)
	328 086,72

	2
	Подземный вестибюль станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами (ст. "Ульянка" вест. №1 и №2, ст. "Пулково" вест. №1 и №2) 
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-14
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
6,2% = ((2) Трасса - 6%;
(1) Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 587 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 4 * (1% * 0,2 + 6%)
	489 209,76


Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-24

Стадия - "ТЭО" = 15%;


2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")


	(1) Инженерная геология - (1 * (0,2)) =0,2%)
	объект
	770 * 1 000 * (15%) * (1,3) * 5 * (1% * 0,2 + 4%)
	31 531,5

	4
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

(l=7400 м.)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-21
м: 7 400
Стадия - "ТЭО" = 10%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
17,6% = ((2) Трасса - 16%;
(1) Инженерная геология - (8 * (0,2)) - 1,6%)
	тоннель
	(590 + 6,5 * 7 400) * 1 000 * (10%) * (1,3) * (8% * 0,2 + 16%)
	1 114 027,2

	 
	Итого
	 
	1 962 855,18

	 
	Итого с индексом на III квартал 2011 (к уровню цен 01.01.2001г.) письмо Минрегиона России №18769-АП/08 от 15.07.11г.
	3,27
	6 418 536,44


Проверил:

Заместитель главного инженера – 

начальник технического отдела

Службы капитального строительства




А. С. Анисимов

Составил:

Ведущий инженер технического отдела
               


В. Г. Докшанина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович
Приложение №4
Форма №2п

Смета №2

на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Невско-Василеостровской линии от станции «Зоопарк» до станции «Осиновая Роща» на основе Отраслевой схемы.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения (ст. "Парашютная", ст. "Академгородок", ст. "Парголово", ст. "Осиновая Роща")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-1
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
9,2% = (Трасса - 8%;
Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	9 225 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 4 * (6% * 0,2 + 8%)
	882 648,00

	2
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения (ст. "Парашютная", ст. "Академгородок", ст. "Парголово", ст. "Осиновая Роща") по два вестибюля на каждую станцию
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-15
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
6,2% = (Трасса - 6%;
Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 984 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 8 * (1% * 0,2 + 6%)
	1 029 616,64

	3
	Наклонный (эскалаторный) тоннель (ст. "Парашютная", ст. "Академгородок", ст. "Парголово", ст. "Осиновая Роща") по два вестибюля на каждую станцию


	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-3
Стадия - "ТЭО" = 8%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
7,4% = (Трасса - 7%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	790 * 1 000 * (8%) * (1,3) * 8 * (2% * 0,2 + 7%)
	48 638,72


Стадия - "ТЭО" = 10%;



4,4% = (Трасса - 4%;

	Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	978 * 1 000 * (10%) * (1,3) * 8 * (2% * 0,2 + 4%)
	44 753,28

	5
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

(l=10 300 м.)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-21
м: 10 300
Стадия - "ТЭО" = 10%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
17,6% = (Трасса - 16%;
Инженерная геология - (8 * (0,2)) - 1,6%)
	тоннель
	(590 + 6,5 * 10 300) * 1 000 * (10%) * (1,3) * (8% * 0,2 + 16%)
	1 545 315,20

	 
	Итого
	 
	3 550 971,84

	 
	Итого с индексом на III квартал 2011 (к уровню цен 01.01.2001г.) письмо Минрегиона России №18769-АП/08 от 15.07.11г.


	3,27
	11 611 677,92


Проверил:

Заместитель главного инженера – 

начальник технического отдела

Службы капитального строительства




А. С. Анисимов

Составил:

Ведущий инженер технического отдела
               


В. Г. Докшанина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович
Приложение №5
Форма №2п

Смета №3

на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Стрельна» и от станции «Обводный канал-2» до станции  «Ручьи» на основе Отраслевой схемы.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения (ст. "Смольный", ст. "Бестужевская")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-1
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
9,2% = ((2) Трасса - 8%;
(1) Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	9 225 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 2 * (6% * 0,2 + 8%)
	441 324,00

	2
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения (ст. "Брестская", ст. "Полюстровский пр.-1", ст. "Пискаревка")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-1
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (с учетом предыдущих проработок) На объем работ
3) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
9,2% = ((2) Трасса - 8%;
(1) Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	9 225 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * 3 * (6% * 0,2 + 8%)
	132 397,20


Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-2

Стадия - "ТЭО" = 20%;

1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге

2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")

9,2% = ((2) Трасса - 8%;

	(1) Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	6 858 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 3 * (6% * 0,2 + 8%)
	492 130,08

	4
	Платформенная часть станционного комплекса линии мелкого заложения (ст. "Ручьи")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-2
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (с учетом предыдущих проработок) На объем работ
3) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
9,2% = ((2) Трасса - 8%;
(1) Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	6 858 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * (6% * 0,2 + 8%)
	32 808,67

	5
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения (ст. "Смольный", ст. "Бестужевская") по два вестибюля

(4 шт)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-15
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
6,2% = ((2) Трасса - 6%;
(1) Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 984 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 4 * (1% * 0,2 + 6%)
	514 808,32

	6
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения (ст. "Брестская", ст. "Полюстровский пр.-1", ст. "Пискаревка") по два вестибюля


	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-15
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (с учетом предыдущих проработок) На объем работ
3) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
6,2% = ((2) Трасса - 6%;
(1) Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 984 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * 6 * (1% * 0,2 + 6%)
	154 442,50

	7
	Подземный вестибюль станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами (ст. "Стрельна", ст. "Константиновская", ст. "Петергофское шоссе") по два вестибюля
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-14
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
6,2% = ((2) Трасса - 6%;
(1) Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 587 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 6 * (1% * 0,2 + 6%)
	733 814,64



1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге


2) К=0,2 - (с учетом предыдущих проработок) На объем работ



	(1) Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 587 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * 2 * (1% * 0,2 + 6%)
	48 920,98

	9
	Наклонный (эскалаторный) тоннель (ст. "Смольный", ст. "Бестужевская") по два вестибюля
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-3
Стадия - "ТЭО" = 8%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
7,4% = ((2) Трасса - 7%;
(1) Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	790 * 1 000 * (8%) * (1,3) * 4 * (2% * 0,2 + 7%)
	24 319,36

	10
	Наклонный (эскалаторный) тоннель (ст. "Брестская", ст. "Полюстровский пр.-1", ст. "Пискаревка") по два вестибюля
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-3
Стадия - "ТЭО" = 8%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (с учетом предыдущих проработок) На объем работ
3) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
7,4% = ((2) Трасса - 7%;
(1) Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	790 * 1 000 * (8%) * (1,3 * 0,2) * 6 * (2% * 0,2 + 7%)
	7 295,81

	11
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

(8 шт.)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-23
Стадия - "ТЭО" = 10%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
4,4% = ((2) Трасса - 4%;
(1) Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	978 * 1 000 * (10%) * (1,3) * 8 * (2% * 0,2 + 4%)
	44 753,28

	12
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения

(9 шт.)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-24
Стадия - "ТЭО" = 15%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
4,2% = ((2) Трасса - 4%;
(1) Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	770 * 1 000 * (15%) * (1,3) * 9 * (1% * 0,2 + 4%)
	56 756,70


Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-21  


Стадия - "ТЭО" = 10%;


2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")


	(1) Инженерная геология - (8 * (0,2)) - 1,6%)
	тоннель
	(590 + 6,5 * 11 400) * 1 000 * (10%) * (1,3) * (8% * 0,2 + 16%)
	1 708 907,20

	14
	Электродепо "Ручьи"
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 2-1
Общая площадь производственных зданий 20 тыс.м2 (до 25 тыс.м2)
Стадия - "ТЭО" = 15%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
3,1% = (Организация и технология строительства - 3%;
Инженерная геология - (0,5 * (0,2)) - 0,1%)
	объект
	(9 800 + 613 * (0,4 * 25 + 0,6 * 20)) * 1 000 * (15%) * (1,3 * 0,2) * (0,5% * 0,2 + 3%)
	28 152,77

	
	Итого
	 
	4 420 831,51

	
	Итого с индексом на III квартал 2011 (к уровню цен 01.01.2001г.) письмо Минрегиона России №18769-АП/08 от 15.07.11г.
	3,27
	14 456 119,04


Проверил:

Заместитель главного инженера – 

начальник технического отдела

Службы капитального строительства




А. С. Анисимов

Составил:

Ведущий инженер технического отдела
               


В. Г. Докшанина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №6

Форма №2п

Смета №4

на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Адмиралтейско-Охтинской линии от станции «Сосновая Поляна» до станции «Янино» на основе Отраслевой схемы.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения (ст. "Канонерская", ст. "Гутуевкая", ст. "Двинская-2", ст. "Театральная-2", ст. "Адмиралтейская-2", ст. "Михайловская", ст. "Чернышевская-2", ст. "Проспект Энергетиков", ст. "Улица Коммуны", ст. "Янино")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-1
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
9,2% = (Трасса - 8%;
Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	9 225 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 10 * (6% * 0,2 + 8%)
	2 206 620,00

	2
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения (ст. "Площадь Репина", ст. "Суворовская-2", ст. "Большеохтинская-1", ст. "Индустриальный пр.")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-1
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
9,2% = (Трасса - 8%;
Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	9 225 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * 4 * (6% * 0,2 + 8%)
	176 529,60

	3
	Платформенная часть станционного комплекса линии мелкого заложения (ст. "Сосновая Поляна", ст. "Балтийская жемчужена", ст. "Проспект Героев")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-2
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
9,2% = (Трасса - 8%;
Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	6 858 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 3 * (6% * 0,2 + 8%)
	492 130,08


Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-15 

Стадия - "ТЭО" = 20%;


1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге


6,2% = (Трасса - 6%;

	Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 984 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 16 * (1% * 0,2 + 6%)
	2 059 233,28

	5
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения (ст. "Площадь Репина", ст. "Большеохтинская-1", ст. "Индустриальный пр.") по два ветибюля; (ст. "Суворовская-2") по одному вестибюлю
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-15
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
6,2% = (Трасса - 6%;
Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 984 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * 7 * (1% * 0,2 + 6%)
	180 182,91

	6
	Подземный вестибюль станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами   (ст. "Сосновая Поляна",  ст. "Проспект Героев") по два вестибюля; (ст. "Балтийская жемчужена") по одному вестибюлю.
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-14
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
6,2% = (Трасса - 6%;
Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 587 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 5 * (1% * 0,2 + 6%)
	611 512,20

	7
	Наклонный (эскалаторный) тоннель (ст. "Канонерская", ст. "Гутуевкая",  ст. "Михайловская",  ст. "Проспект Энергетиков", ст. "Улица Коммуны", ст. "Янино") по два вестибюля; (ст. "Двинская-2", ст. "Театральная-2", ст. "Адмиралтейская-2", ст. "Чернышевская-2") по одному вестибюлю
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-3
Стадия - "ТЭО" = 8%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
7,4% = (Трасса - 7%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	790 * 1 000 * (8%) * (1,3) * 16 * (2% * 0,2 + 7%)
	97 277,44

	8
	Наклонный (эскалаторный) тоннель (ст. "Площадь Репина", ст. "Большеохтинская-1", ст. "Индустриальный пр.") по два ветибюля; (ст. "Суворовская-2") по одному вестибюлю
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-3
Стадия - "ТЭО" = 8%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
7,4% = (Трасса - 7%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)


	объект
	790 * 1 000 * (8%) * (1,3 * 0,2) * 7 * (2% * 0,2 + 7%)
	8 511,78

	9
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

(28 шт)


	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-23
Стадия - "ТЭО" = 10%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
4,4% = (Трасса - 4%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)


	объект
	978 * 1 000 * (10%) * (1,3) * 28 * (2% * 0,2 + 4%)
	156 636,48


Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-24

Стадия - "ТЭО" = 15%;


2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")


4,2% = (Трасса - 4%;

	Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)


	объект
	770 * 1 000 * (15%) * (1,3) * 6 * (1% * 0,2 + 4%)
	37 837,80

	11
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

(l=31 000 м.)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-21
м: 27 000
Стадия - "ТЭО" = 10%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
17,6% = (Трасса - 16%;
Инженерная геология - (8 * (0,2)) - 1,6%)


	тоннель
	(590 + 6,5 * 31 000) * 1 000 * (10%) * (1,3) * (8% * 0,2 + 16%)
	4 623 819,20

	12
	Электродепо "Красногвардейское"
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 2-1
Общая площадь производственных зданий 20 тыс.м2 (до 25 тыс.м2)
Стадия - "ТЭО" = 15%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
3,1% = (Организация и технология строительства - 3%;
Инженерная геология - (0,5 * (0,2)) - 0,1%)


	объект
	(9 800 + 613 * (0,4 * 25 + 0,6 * 20)) * 1 000 * (15%) * (1,3) * (0,5% * 0,2 + 3%)
	140 763,87

	
	Итого
	 
	10 791 054,64

	
	Итого с индексом на III квартал 2011 (к уровню цен 01.01.2001г.) письмо Минрегиона России №18769-АП/08 от 15.07.11г.
	3,27
	35 286 748,67


Проверил:

Заместитель главного инженера – 

начальник технического отдела

Службы капитального строительства




А. С. Анисимов

Составил:

Ведущий инженер технического отдела



В. Г. Докшанина
Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович
Приложение №7

Форма №2п

Смета №5

на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Кольцевой линии от станции «Ладожская-2» до станции «Большой проспект-2» и от станции «Петроградская-2» до станции «Площадь Калинина-2» на основе Отраслевой схемы.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения (ст. "Дальневосточный пр.", ст. "Елизаровская-2", ст. "Фарфоровская", ст. Международная-2", ст. "Витебская», ст. "Парк Победы-2", ст. "Броневая-2", ст. "Нарвская-2", ст. "Двинская-1", ст. "Кантемировская", ст. "Лесная-2")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-1
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
9,2% = (Трасса - 8%;
Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	9 225 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 11 * (6% * 0,2 + 8%)
	2 427 282,00

	2
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения (ст. "Двинская-1", ст. "Кантемировская", ст. "Дальневосточный пр.", ст. "Фарфоровская", ст. "Витебская") по два вестибюля; (ст. "Нарвская-2", ст. "Лесная-2",ст. "Елизаровская-2", ст. Международная-2", ст. "Парк Победы-2", ст. "Броневая-2") по одному вестибюлю.
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-15
Стадия - " ТЭО " = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
6,2% = (Трасса - 6%;
Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 984 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 16 * (1% * 0,2 + 6%)
	2 059 233,28


Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-3 

Стадия - " ТЭО " = 8%;


2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")


7,4% = (Трасса - 7%;

	Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	790 * 1 000 * (8%) * (1,3) * 16 * (2% * 0,2 + 7%)
	97 277,44

	4
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

(24 шт)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-23
Стадия - " ТЭО " = 10%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
4,4% = (Трасса - 4%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	978 * 1 000 * (10%) * (1,3) * 24 * (2% * 0,2 + 4%)
	134 259,84

	5
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

(l=25 100 м.)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-21
м: 25 100
Стадия - " ТЭО " = 10%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
17,6% = (Трасса - 16%;
Инженерная геология - (8 * (0,2)) - 1,6%)
	тоннель
	(590 + 6,5 * 25 100) * 1 000 * (10%) * (1,3) * (8% * 0,2 + 16%)
	3 746 371,20

	6
	Электродепо для Кольцевой и Невско-Василеостровской линии
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 2-1
Общая площадь производственных зданий 20 тыс.м2 (до 25 тыс.м2)
Стадия - "ТЭО" = 15%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
3,1% = (Организация и технология строительства - 3%;
Инженерная геология - (0,5 * (0,2)) - 0,1%)
	объект
	(9 800 + 613 * (0,4 * 25 + 0,6 * 20)) * 1 000 * (15%) * (1,3) * (0,5% * 0,2 + 3%)
	140 763,87

	
	Итого
	 
	8 605 187,63

	
	Итого с индексом на III квартал 2011 (к уровню цен 01.01.2001г.) письмо Минрегиона России №18769-АП/08 от 15.07.11г.
	3,27
	28 138 963,55


Проверил:

Заместитель главного инженера – 

начальник технического отдела

службы капитального строительства




А. С. Анисимов

Составил:

Ведущий инженер технического отдела
               


В. Г. Докшанина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №8

Форма №2п

Смета №6

на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Сосновского радиуса от станции «Политехническая-2» до станции «Бугры» на основе Отраслевой схемы.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения (ст. "Политехническая-2")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-1
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
9,2% = (Трасса - 8%;
Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	9 225 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * (6% * 0,2 + 8%)
	44 132,40

	2
	Платформенная часть станционного комплекса линии мелкого заложения (ст. "Сосновка", ст. "Проспект Культуры", ст. "Бугры")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-2
Стадия - " ТЭО " = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
9,2% = (Трасса - 8%;
Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	6 858 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 3 * (6% * 0,2 + 8%)
	492 130,08

	3
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения (ст. "Политехническая-2") один вестибюль
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-15
Стадия - " ТЭО " = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ

3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")

6,2% = (Трасса - 6%;

Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	'7 984 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * (1% * 0,2 + 6%)
	25 740,42


Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-14 

Стадия - " ТЭО " = 20%;


2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")


6,2% = (Трасса - 6%;

	Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 587 * 1 000 * (20%) *  (1,3 ) * 6 * (1% * 0,2 + 6%)
	733 814,64

	5
	Наклонный (эскалаторный) тоннель (ст. "Политехническая-2") один вестибюль
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-3
Стадия - " ТЭО " = 8%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
7,4% = (Трасса - 7%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	790 * 1 000 * (8%) * (1,3 * 0,2) * (2% * 0,2 + 7%)
	1 215,97

	6
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения 

(2 шт)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-23
Стадия - " ТЭО " = 10%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
4,4% = (Трасса - 4%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	978 * 1 000 * (10%) * (1,3) * 2 * (2% * 0,2 + 4%)
	11 188,32

	7
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения

(6 шт)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-24
Стадия - " ТЭО " = 15%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
4,2% = (Трасса - 4%;
Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	770 * 1 000 * (15%) * (1,3) * 6 * (1% * 0,2 + 4%)
	37 837,80

	8
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

(l=7500 м.)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-21
м: 3 900
Стадия - " ТЭО " = 10%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
17,6% = (Трасса - 16%;
Инженерная геология - (8 * (0,2)) - 1,6%)
	тоннель
	(590 + 6,5 * 7500) * 1 000 * (10%) * (1,3) * (8% * 0,2 + 16%)
	1 128 899,20

	 
	Итого
	 
	2 474 958,83

	 
	Итого с индексом на III квартал 2011 (к уровню цен 01.01.2001г.) письмо Минрегиона России №18769-АП/08 от 15.07.11г.
	3,27
	8 093 115,37


Проверил:

Заместитель главного инженера – 

начальник технического отдела

Службы капитального строительства




А. С. Анисимов

Составил:

Ведущий инженер технического отдела
               


В. Г. Докшанина

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №9

Форма №2п

Смета №7

на определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства Лахтинско-Правобережной линии от станции «Морской фасад» до станции «Юнтолово», от станции «Дыбенко» до станции «Юго-Восточная» на основе Отраслевой схемы.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения (ст. Новокрестовская-2, ст. "Лахта", ст. "Конная Лахта")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-1
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
9,2% = (Трасса - 8%;
Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	9 225 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 3 * (6% * 0,2 + 8%)
	661 986,00

	2
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения (ст. Новокрестовская-2, ст. "Лахта", ст. "Конная Лахта") по два вестибюля
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-15
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
6,2% = (Трасса - 6%;
Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 984 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 6 * (1% * 0,2 + 6%)
	772 212,48

	3
	Наклонный (эскалаторный) тоннель (ст. Новокрестовская-2, ст. "Лахта", ст. "Конная Лахта") по два вестибюля
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-3
Стадия - "ТЭО" = 8%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
7,4% = (Трасса - 7%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	790 * 1 000 * (8%) * (1,3) * 6 * (2% * 0,2 + 7%)
	36 479,04


Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-2

 Стадия - "ТЭО" = 20%;


1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге


	(1) Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	6 858 * 1 000 * (20%) * (1,3) * (6% * 0,2 + 8%)
	164 043,36

	5
	Подземный вестибюль станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами (ст. "Юнтолово" вест. №1 и №2) 
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-14
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
6,2% = ((2) Трасса - 6%;
(1) Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 587 * 1 000 * (20%) * (1,3) * 2 * (1% * 0,2 + 6%)
	244 604,88

	6
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения (ст. "Кудрово")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-1
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
9,2% = (Трасса - 8%;
Инженерная геология - (6 * (0,2)) - 1,2%)
	объект
	9 225 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * (6% * 0,2 + 8%)
	44 132,40

	7
	Подземный вестибюль станционного комплекса глубокого заложения (ст. "Кудрово") два вестибюля
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-15
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
6,2% = (Трасса - 6%;
Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	7 984 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 0,2) * 2 * (1% * 0,2 + 6%)
	51 480,83

	8
	Наклонный (эскалаторный) тоннель (ст. "Кудрово") два вестибюля
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-3
Стадия - "ТЭО" = 8%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - На объем работ
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
7,4% = (Трасса - 7%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	790 * 1 000 * (8%) * (1,3 * 0,2) * 2 * (2% * 0,2 + 7%)
	2 431,94

	9
	Наземный станционный комплекс без эскалаторов (ст. "Юго-Восточная")
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-43
Стадия - "ТЭО" = 20%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=1,3 - Проектирование станционного комплекса с двумя вестибюлями
3) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
10,2% = (Трасса - 10%;
Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	3 476 * 1 000 * (20%) * (1,3 * 1,3) * (1% * 0,2 + 10%)
	119 838,58

	10
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии мелкого заложения  

(3 шт)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-24
Стадия - "ТЭО" = 15%;
1) К=1,3 - (ОУС п.2.02) Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - (1) на объем работ (для "(1) Инженерная геология")
4,2% = ((2) Трасса - 4%;
(1) Инженерная геология - (1 * (0,2)) - 0,2%)
	объект
	770 * 1 000 * (15%) * (1,3) * 3 * (1% * 0,2 + 4%)
	18  918,90

	11
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения

(8 шт)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-23
Стадия - "ТЭО" = 10%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
4,4% = (Трасса - 4%;
Инженерная геология - (2 * (0,2)) - 0,4%)
	объект
	978 * 1 000 * (10%) * (1,3) *8 * (2% * 0,2 + 4%)
	44 753,28

	12
	Перегонный тоннель закрытого способа работ

(L=11 000 м)
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 1-21
м: 8 000
Стадия - "ТЭО" = 10%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
17,6% = (Трасса - 16%;
Инженерная геология - (8 * (0,2)) - 1,6%)
	тоннель
	(590 + 6,5 * 11 000) * 1 000 * (10%) * (1,3) * (8% * 0,2 + 16%)
	1 649 419,20


Метрополитены. 2004 г. Таблица 2-1 


Стадия - "ТЭО" = 15%;


1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге


2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")


3,1% = (Организация и технология строительства - 3%;

	Инженерная геология - (0,5 * (0,2)) - 0,1%)
	объект
	(9 800 + 613 * (0,4 * 25 + 0,6 * 20)) * 1 000 * (15%) * (1,3) * (0,5% * 0,2 + 3%)
	140 763,87

	14
	Электродепо "Правобережное"
	Метрополитены. 2004 г. Таблица 2-1
Общая площадь производственных зданий 20 тыс.м2 (до 25 тыс.м2)
Стадия - "Проект" = 15%;
1) К=1,3 - Проектирование объектов для строительства в Москве и Санкт-Петербурге
2) К=0,2 - на объем работ (для "Инженерная геология")
3,1% = (Организация и технология строительства - 3%;
Инженерная геология - (0,5 * (0,2)) - 0,1%)
	объект
	(9 800 + 613 * (0,4 * 25 + 0,6 * 20)) * 1 000 * (15%) * (1,3) * (0,5% * 0,2 + 3%)
	140 763,87

	 
	Итого
	
	4 091 828,63

	 
	Итого с индексом на III квартал 2011 (к уровню цен 1.01.2001г.) письмо Минрегиона России №18769-АП/08 от 15.07.11г.
	3,27
	13 380 279,62
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Заместитель главного инженера – 
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Приложение №10

Объем финансирования проектно-изыскательских работ на 2011-2012гг.

«Определение мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий на основе Отраслевой схемы 
	№п.п.
	Обоснование
	Наименование линий
	Выполнение
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование работ на 2011 год

	1
	Смета №5
	Кольцевая линия от станции «Ладожская-2» до станции «Большой проспект-2» и от станции «Петроградская-2» до станции «Площадь Калинина-2»
	44,7%
	12 578 116,71

	
	Всего по пп. 1:
	12 578 116,71

	
	Кроме того НДС 18%
	2 264 061,01

	
	Итого с учетом НДС на 2011г.
	14 842 177,72

	Наименование работ на 2012 год

	1
	Смета №1
	Кировско-Выборгская линия от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково"
	100%
	6 418 536,44

	2
	Смета №2
	Невско-Василеостровская линия от станции «Зоопарк» до станции «Осиновая Роща»
	100%
	11 611 677,92

	3
	Смета №3
	Красносельско-Калининская линия от станции «Казаковская» до станции «Стрельна» и от станции «Обводный канал-2» до станции  «Ручьи»
	100%
	14 456 119,04

	4
	Смета №4
	Адмиралтейско-Охтинская линия от станции «Сосновая Поляна» до станции «Янино»
	100%
	35 286 748,67

	5
	Смета №5
	Кольцевая линия от станции «Ладожская-2» до станции «Большой проспект-2» и от станции «Петроградская-2» до станции «Площадь Калинина-2»
	55,3%
	15 560 846,84

	6
	Смета №6
	Сосновский радиус от станции «Политехническая-2» до станции «Бугры»
	100%
	8 093 115,37

	7
	Смета №7
	Лахтинско-Правобережная линия от станции «Морской фасад» до станции «Юнтолово», от станции «Дыбенко» до станции «Юго-Восточная» 
	100%
	13 380 279,62

	
	
	
	
	

	
	Всего по пп. 1-7:
	104 807 323,90

	
	Кроме того НДС 18%
	18 865 318,30

	
	Итого с учетом НДС на 2012г.
	123 672 642,20

	
	
	

	
	Всего по объему работ на 2011-2012гг.
	117 385 440,61

	
	Кроме того НДС 18%
	21 129 379,31

	
	Итого с учетом НДС
	138 514 819,92
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