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ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ государственного 

контракта Санкт-Петербурга 

НА выполнение работ по оснащению комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «пролетарская» ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	СОГЛАСОВАНО:
	

	
	

	Главный инженер
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	

	
	

	М.Ю. Королев
	

	«__» __________ 2013 г. 
	


Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта на выполнение работ по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена для государственных нужд Санкт-Петербурга.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 9 982 876,34 руб.

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету конкурса – .4530791.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью выполнения работ является: выполнение работ по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена.

2. Основанием для выполнения работ являются:
2.1. «Концепция развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года №44.

2.2. Адресная инвестиционная программа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (Приложение 22 к Закону Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»).

2.3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы с перспективой до 2025 года».

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2013 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от от 28.11.2012 № 654-110  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт» в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», код раздела 0408, код вида расходов 003, ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга с лицевого счета № 0240000 по мере поступления бюджетных средств и осуществляется за счет средств, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Оплата производится Заказчиком Санкт-Петербурга по мере поступления бюджетных средств в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.
4.  Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Местом выполнения работ является станция «Пролетарская».
2. Характеристика объекта: оснащение станции Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением.

3. Работы выполняются в условиях действующего метрополитена и в соответствии с «Инструкцией о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», утвержденных Приказом начальника Петербургского метрополитена от 29.12.2010 г. № 929.

4. Начало выполнения работ: после заключения государственного контракта и регистрации в Реестре государственных контрактов.

Период выполнения работ – не более 24 недели.
Порядок и последовательность работ должны быть такими, чтобы обеспечить бесперебойность и безопасность движения электропоездов на действующих линиях метрополитена.

6. Обоснование и порядок формирования цены контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена Сметным расчетом Заказчика (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию), сформированного на основании локальных смет Заказчика (Приложение № 1-6 к Сметному расчету заказчика).
2. Локальные сметы составлены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 с использованием сметно-нормативной базы ГОСЭТАЛОН 1.1. в двух уровнях цен в базисных ценах 2001 года и текущем уровнем цен базисно-индексным методом.
3. Текущая цена определена на декабрь 2012 года с применением индексов пересчета к элементам прямых затрат по видам работ, утвержденных распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 03.06.2011 № 602-р «Об утверждении индексов пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на декабрь 2012 года».
4. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом налогов и других обязательных платежей.

5. Цена за единицу объема рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная Заказчиком в томе 3, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

7. Требования к объему работ

1. В рамках предмета конкурса необходимо выполнить работы в объеме, предусмотренном рабочей документацией №№ 12/11-308-ЭО и 12/11-308-УЭП, разработанной ФГБОУ ВПО ПГУПС (положительное заключение Главгосэкспертизы России №611-08/ГГЭ-5613/09 от 19.09.2008г.), настоящим техническим заданием и сметной документацией Заказчика.

2. Работы, предусмотренные настоящим техническим заданием и сметной документацией Заказчика, отражены в технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).

3. Во время подготовки заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа может ознакомиться с рабочей документацией, упоминающейся в Томе 3, в техническом отделе Управления ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект, 72, каб. 429 в будние дни с 10:00 до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Контактное лицо – ведущий инженер технического отдела Управления ГУП «Петербургский метрополитен» Жуков Александр Юрьевич, телефон: 301-98-11 (доб. 28-03).

8. Требования к качеству и безопасности работ

1. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ метрополитен является особо опасным и технически сложным объектом (статья 48.1 Градостроительный кодекс).
2. Подрядчик, выполняющий работы, должен иметь выданное саморегулируемой организацией, в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ и Приказом Минрегионразвития РФ №624 от 30.12.2009г. (с изменениями от 23.06.2010г.), свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ, а также на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по предмету конкурса.
3. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

4. При производстве работ должны соблюдаться требования норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и иных правовых норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу нормами на момент выполнения работ.
5. Работы производить в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», утвержденной приказом начальника метрополитена №929 от 29.12.2010г.

6. Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, полученных для реализации государственного контракта до момента передачи результата работ Заказчику в полном объеме.

7. Подрядчик должен выполнить работы из своего материала, своими силами и средствами. Кабель, инструмент, оборудование складировать в помещении, указанном заказчиком. Монтажные работы по переключению кабеля, создающие угрозу безопасному движению поездов, выполнять только в ночное время суток (ночное окно).

8. Материалы, используемые при производстве работ должны отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование в сооружениях ГУП «Петербургский метрополитен», иметь соответствующие сертификаты.

9. Маркировка всех вновь прокладываемых кабелей должна быть выполнена в соответствии с требованиями «Инструкции по маркировке кабелей в устройствах Петербургского метрополитена» введённой приказом № 57/Н31 от 16.02.2006г.

10. Гарантийный срок на выполненные работы и поставляемые материалы должен быть не менее трех лет с даты подписания акта приёмки выполненных работ сторонами (полного объёма).

11. Работы должны выполняться подрядчиком, имеющим опыт работы не менее двух лет по монтажу технологического оборудования предприятий железнодорожного транспорта, приборов средств автоматизации и вычислительной техники.
9. Требования к техническим характеристикам работ

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с рабчей документацией №№ 12/11-308-ЭО и 12/11-308-УЭП, техническим заданием и сметной документацией Заказчика.

2. Должна быть обеспечена совместимость оборудования и программного обеспечения Комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена при интеграции с центральным диспетчерским узлом.
3. Должна быть обеспечена электрическая и эксплуатационная совместимость оборудования и программного обеспечения Комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена с существующим оборудованием Комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления, эксплуатируемым на Петербургском метрополитене.
4. Все строительные конструкции должны быть выполнены с прочностными характеристиками и геометрическими допусками, предусмотренными соответствующими разделами действующих СНиПов, сводов правил и ГОСТов на данные виды работ.

5. Оборудование должно быть смонтировано согласно паспортам и инструкции заводов-изготовителей. Пройти соответствующие испытания, обкатку и комплексное опробование по указанным в них техническим параметрам.

6. По сетям инженерно-технического обеспечения по завершению монтажа должны быть проведены необходимые замеры и выполнены испытания, предусмотренные соответствующими разделами действующих СНиПов, сводов правил на монтаж данных сетей.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

1. С целью контроля за соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ, обеспечения безопасных условий труда и сохранности оборудования, сооружений и устройств со стороны Заказчика осуществляется технический надзор за работами по реконструкции объекта. При этом Заказчик и Подрядчик руководствуются требованиями «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.

2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы приостанавливаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора обязательны для выполнения.

3. На работы, которые согласно технологии работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ в присутствии представителя технического надзора Заказчика.

4. Приемка выполненных этапов работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, а также при необходимости представителей владельцев объекта (по решению Заказчика). При приемке работ проверяются качество, объемы и номенклатура выполненных работ. На выполненные работы Подрядчик оформляет акты по формам КС-2, КС-3.
5. По завершении выполнения работ Приказом Заказчика назначается приемочная комиссия с участием представителей Заказчика, Подрядчика, эксплуатационных организаций и других заинтересованных органов (по решению Заказчика).

6. Комиссия проводит осмотр результата выполненных работ, изучает представленные документы, оценивает их полноту, определяет соответствие результата выполненных работ проекту и требованиям нормативных документов и составляет акт о приемке выполненных работ.

7. Комиссия вправе приглашать исполнителей по отдельным видам работ и поставщиков материалов для решения возникших вопросов, касающихся соответствия выполненных ими работ и поставленных материалов, независимо от их приемки Заказчиком.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 36 (Тридцать шесть) месяца с момента выполнения полного объема работ в соответствии с условиями Технического задания и подписания акта о приемке выполненных работ.
Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью технического задания

1. Приложение № 1 к тому 3 – Сметный расчет Заказчика.

2. Приложение № 1 к Сметному расчету Заказчика – Локальная смета № 12/11-308-ЭО.СМ1
3. Приложение № 2 к Сметному расчету Заказчика – Локальная смета № 12/11-308-ЭО.СМ3
4. Приложение № 3 к Сметному расчету Заказчика – Локальная смета № 12/11-308-ЭО.СМ2
5. Приложение № 4 к Сметному расчету Заказчика – Локальная смета № 12/11-308-УЭП.СМ1
6. Приложение № 5 к Сметному расчету Заказчика – Локальная смета № 12/11-308-УЭП.СМ3
7. Приложение № 6 к Сметному расчету Заказчика – Локальная смета № 12/11-308-УЭП.СМ2
8. Приложение № 2 к тому 3 – Ведомость объемов работ.

9. Приложение № 3 к тому 3 – Технические требования по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления станций Петербургского метрополитена.

Заместитель начальника
технического отдела Управления

ГУП «Петербургский метрополитен»




      Е.А.Стрекаловский
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к тому 3
	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЗАКАЗЧИКА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на строительство
	 
	 
	 
	 
	Петербургский метрополитен. 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	на выполнение работ по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена для государственных нужд Санкт-Петербурга.
	

	(наименование объекта)

	Сметная стоимость
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	9 982 876,34
	(руб.)

	Составлен(а) в ценах по состоянию на декабрь 2012г.

	 

	№ п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительно-монтажные работы
	пуско-наладочные работы
	ВСЕГО

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-ЭО.СМ1
	ст.м.  "Пролетарская"
	3472396,15
	
	3472396,15

	2
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-ЭО.СМ3
	ст.м.  "Пролетарская"
	10679,56
	
	10679,56

	3
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-ЭО.СМ2
	ст.м.  "Пролетарская"
	
	695642,27
	695642,27

	4
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-УЭП.СМ1
	ст.м.  "Пролетарская"
	3888546,19
	
	3888546,19

	5
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-УЭП.СМ3
	ст.м.  "Пролетарская"
	72035,63
	
	72035,63

	6
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-УЭП.СМ2
	ст.м.  "Пролетарская"
	
	320764,90
	320764,90

	 
	Итого
	
	
	8460064,70

	 
	НДС 18%
	
	
	1522811,64

	12
	Итого с НДС
	
	
	9982876,34

	         Составил
	Ведущий инженер 

Технического отедла Управления                                                                                                                                  А.Ю. Жуков

	Проверил
	Заместитель начальника 

технического отдела Управления                                                                                                                                   Е.А. Стрекаловский

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	 


Приложение № 1 к Сметному расчету заказчика
	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-ЭО.СМ1

	на выполнение работ по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена для государственных нужд Санкт-Петербурга.

КАС ДУ освещением (монтажные работы).

	Основание:   
	Сметная стоимость - 
	4097,427 тыс.руб

	 Чертежи №: 12/11-308-ЭО   
	Нормативная трудоемкость - 
	402,44 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	116,471 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в цены 2012г. Вестник Ценообразования (декабрь)

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Монтажные работы>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм08-03-571-04
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (Шкаф АС5, шкаф АС-св)
	1,4
	396,4
	225,97
	28,15
	554
	199
	316
	39
	5,87
	8,22

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=71,14*2; ЗПм=23,91*2
	м ширины по фронту
	142,28
	47,82
	
	
	
	67
	
	1,68
	2,35

	 2
	ТЕРм08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600  (ШРОС1, ШРОС2, ШРОС3)
	3
	336,05
	31,76
	248,05
	1008
	169
	95
	744
	2,32
	6,96

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=28,12*2; ЗПм=2,85*2
	шт.
	56,24
	5,7
	
	
	
	17
	
	0,2
	0,6

	 3
	ТЕРм10-04-063-01
	Стол для аппаратуры (стол ДСПТ)
	1
	27,66
	0
	4,12
	28
	24
	0
	4
	1
	1

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=11,77*2; ЗПм=0*2
	1 шт.
	23,54
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4
	ТЕРм11-04-002-01
	Аппарат настольный, масса, т, до: 0,015 (АРМ ДСПТ: ПЭВМ 2шт., монитор 2шт.)
	4
	34,29
	12,81
	0
	137
	86
	51
	0
	1,03
	4,12

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=10,74*2; ЗПм=1,84*2
	1 шт.
	21,48
	3,68
	
	
	
	15
	
	0,16
	0,64

	 5
	ТЕРм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки, масса, кг, до: 5 (в шкаф ТССМ: медиаконвертер MCSFP2 2шт., модуль оптический 2 шт.)
	4
	22,57
	0,81
	0
	90
	87
	3
	0
	1,03
	4,12

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=10,88*2; ЗПм=0,12*2
	1 шт.
	21,76
	0,24
	
	
	
	1
	
	0,01
	0,04

	 6
	ТЕРм08-02-409-01
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	0,15
	1531,78
	752,4
	231,98
	230
	82
	113
	35
	23,8
	3,57

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=273,7*2; ЗПм=245,66*2
	100 м
	547,4
	491,32
	
	
	
	74
	
	16
	2,4

	 7
	ТЕРм08-02-412-02
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6
	0,15
	478,03
	4,88
	318,13
	72
	23
	1
	48
	6,74
	1,01

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=77,51*2; ЗПм=0,57*2
	100 м
	155,02
	1,14
	
	
	
	0
	
	0,04
	0,01

	 8
	ТЕРм08-02-412-09
	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6
	0,3
	362,72
	2,43
	307,61
	109
	16
	1
	92
	2,29
	0,69

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=26,34*2; ЗПм=0,28*2
	100 м
	52,68
	0,56
	
	
	
	0
	
	0,02
	0,01

	 9
	ТЕРм08-02-147-01
	Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до: 1 
	7,85
	676,5
	315,22
	88,22
	5311
	2144
	2474
	693
	11,6
	91,06

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=136,53*2; ЗПм=41,29*2
	100 м кабеля
	273,06
	82,58
	
	
	
	648
	
	3,14
	24,65

	 10
	ТЕРм08-03-574-01
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 10, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах
	6,24
	493,16
	2,43
	83,49
	3077
	2541
	15
	521
	16,8
	104,83

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=203,62*2; ЗПм=0,28*2
	100 жил
	407,24
	0,56
	
	
	
	3
	
	0,02
	0,12

	 11
	ТЕРм11-04-028-01
	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру, количество контактов в разъеме, шт. , до: 14
	2
	5,06
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	0,22
	0,44

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=2,53*2; ЗПм=0*2
	1 разъем
	5,06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 12
	ТЕРм11-04-020-01
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт. : 14
	20
	46,433
	0
	6,16
	928
	805
	0
	123
	1,751
	35,02

	 
	(0) Вводные указания к ТЕРм-2001-11 раздел 2; сб.ОУм п.2.1-7.2.
	ЗП=23,69*0,85*2; ЭММ=0*0,85; ЗПм=0*0,85*2; ТЗТ=2,06*0,85; ТЗТм=0*0,85
	1 шт.
	40,273
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 13
	ТЕРм10-06-055-04
	Установка, монтаж усслк с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле гтс с числом волокон: 16
	1
	4807,07
	3162,04
	30,23
	4807
	1615
	3162
	30
	55
	55

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=807,4*2; ЗПм=435,76*2
	1 усслк
	1614,8
	871,52
	
	
	
	872
	
	27,58
	27,58

	 14
	ТЕРм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям  (МГ- 49*0,38-6)
	0,6
	1626,23
	16,28
	538,15
	976
	643
	10
	323
	46,6
	27,96

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=535,9*2; ЗПм=0,85*2
	100 м
	1071,8
	1,7
	
	
	
	1
	
	0,06
	0,04

	 ИТОГО:
	17337
	8444
	6241
	2652
	344

	 
	
	
	1698
	
	58,44

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.17. Электроосвещение и электросиловое оборудование на других объектах. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14)

	 Зарплата
	5817*11,484
	11,484
	66802

	 Машины и механизмы
	3025*6,12
	6,12
	18513

	 Материалы
	2495*2,713
	2,713
	6769

	 Итого
	
	92084

	 Накладные расходы
	(5817+810)*11,484*0,81
	0,81
	61645

	 Сметная прибыль
	(5817+810)*11,484*0,52
	0,52
	39574

	 Итого
	
	193303

	 2.30. Слаботочные устройства и телефонные сети Прокладка и монтаж сетей связи. (НР*0,85) (СП*0,8) (13)

	 Зарплата
	1615*11,484
	11,484
	18547

	 Машины и механизмы
	3162*5,861
	5,861
	18532

	 Материалы
	30*3,285
	3,285
	99

	 Итого
	
	37178

	 Накладные расходы
	(1615+872)*11,484*0,85
	0,85
	24277

	 Сметная прибыль
	(1615+872)*11,484*0,52
	0,52
	14852

	 Итого
	
	76307

	 2.30. Слаботочные устройства и телефонные сети Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. (НР*0,85) (СП*0,8) (3, 4, 5, 11, 12)

	 Зарплата
	1012*11,484
	11,484
	11622

	 Машины и механизмы
	54*5,861
	5,861
	316

	 Материалы
	127*3,285
	3,285
	417

	 Итого
	
	12355

	 Накладные расходы
	(1012+16)*11,484*0,78
	0,78
	9208

	 Сметная прибыль
	(1012+16)*11,484*0,52
	0,52
	6139

	 Итого
	
	27702

	 Итого
	
	297312

	 № п/п
	№ по кат-гу, Шифр
	Наименование
	ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	 №2 Материалы без учета НДС

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	АСЦ "Электрокабель"
	Кабель силовой ВБбШВнг-LS 3*2.5
	м.
	160
	56,86
	9097,6

	 
	
	Цед=65,14/1,18*1,03
	
	
	
	

	 2
	 ПГУПС
	Кабель оптический ОПН-ДПГ-04-008А08-11.0 
	м.
	220
	78,56
	17283,2

	 
	
	Цед=90/1,18*1,03
	
	
	
	

	 3
	501-0662-006
	Кабель силовой ВВГНГ-LS 3Х2,5 мм2 1кВ
	1000 м
	0,06
	48342,83
	2900,57

	 
	
	
	
	
	
	

	 4
	501-0647-002
	Кабель силовой ВВГНГ-LS 2Х2,5 мм2 1кВ
	1000 м
	0,045
	39791,49
	1790,62

	 
	
	
	
	
	
	

	 5
	АСЦ "Строй Ком"
	Кабель сигнально-блокировочный СБВГнг-LS 24*2*0,9
	м.
	60
	217,31
	13038,6

	 
	
	Цед=248,96/1,18*1,03
	
	
	
	

	 6
	500-9016-506
	Кабель UTP-5E витая пара
	м
	45
	10,23
	460,35

	 
	
	
	
	
	
	

	 7
	АСЦ "Мицар"
	Кабель сетевой МВПБШпЭ-5
	м.
	240
	30,8
	7392

	 
	
	Цед=35,28/1,18*1,03
	
	
	
	

	 8
	530-9001-101
	Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки диаметром 25 мм
	м
	15
	11,12
	166,8

	 
	
	
	
	
	
	

	 9
	507-0475
	Провод неизолированный медный гибкий марки МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм
	1000 м
	0,06
	44368,53
	2662,11

	 
	
	
	
	
	
	

	 10
	АСЦ "Сетиум"
	Разъём RJ45
	шт.
	20
	12,46
	249,2

	 
	
	Цед=14,28/1,18*1,03
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	55041,05

	 № п/п
	№ по кат-гу, Шифр
	Наименование
	ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	 №3 Оборудование без учета НДС

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	 ПГУПС
	Шкаф АС5
	компл.
	1
	997083,64
	997083,64

	 
	
	Цед=1142290/1,18*1,03
	
	
	
	

	 2
	 ПГУПС
	Шкаф АС-св
	компл.
	1
	1023283,18
	1023283,18

	 
	
	Цед=1172305/1,18*1,03
	
	
	
	

	 3
	 ПГУПС
	ШРОС1
	компл.
	1
	205738,14
	205738,14

	 
	
	Цед=235700/1,18*1,03
	
	
	
	

	 4
	 ПГУПС
	ШРОС2
	компл.
	1
	205738,14
	205738,14

	 
	
	Цед=235700/1,18*1,03
	
	
	
	

	 5
	 ПГУПС
	ШРОС3   
	компл.
	1
	127309,75
	127309,75

	 
	
	Цед=145850/1,18*1,03
	
	
	
	

	 6
	 ПГУПС
	АРМ ДСПТ
	компл.
	1
	418577,16
	418577,16

	 
	
	Цед=479535/1,18*1,03
	
	
	
	

	 7
	 ПГУПС
	Стол ДСПТ   
	компл.
	1
	71227,12
	71227,12

	 
	
	Цед=81600/1,18*1,03
	
	
	
	

	 8
	 ПГУПС
	Кресло ДСПТ   
	шт.
	1
	7244,92
	7244,92

	 
	
	Цед=8300/1,18*1,03
	
	
	
	

	 9
	АСЦ "ПудЛинг"
	Медиаконвертер 
	шт.
	2
	4845,36
	9690,72

	 
	
	Цед=5551/1,18*1,03
	
	
	
	

	 10
	АСЦ интернет магази
	Оптический патч-корд 3м шкафа АС-св АМР Duplex LC-SC SM 9/125
	шт.
	2
	1414,99
	2829,98


	 
	
	Цед=52,7*30,76/1,18*1,03
	
	
	
	

	 11
	АСЦ "Сетиум"
	Патч-корд RJ45-RJ45 1м шкафа АС-св 
	шт.
	1
	61,43
	61,43

	 
	
	Цед=70,38/1,18*1,03
	
	
	
	

	 12
	АСЦ "Эм Си Арт"
	Модуль оптический Cisco 1000Base-LX/LH SFP  
	шт.
	2
	25629,46
	51258,92

	 
	
	Цед=29361,90/1,18*1,03
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	3120043,1

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	3472396,15

	 НДС
	3472396,15*0,18
	18%%
	625031,31

	 Итого по смете
	
	4097427,46


Составил:

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Службы капитального строительства

ГУП «Петербургский метрополитен»












Л.Д.Писарева

Проверил:

Заместитель начальника технического отдела Управления

ГУП «Петербургский метрополитен»












Е.А.Стрекаловский
Приложение № 2 к Сметному расчету заказчика
	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-ЭО.СМ3

	

	на выполнение работ по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена для государственных нужд Санкт-Петербурга.

КАС ДУ освещением (строительно-монтажные работы).

	

	Основание:   
	Сметная стоимость - 
	12,602 тыс.руб

	 Чертежи №: 12/11-308-ЭО   
	Нормативная трудоемкость - 
	14,26 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	3,675 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в цены 2012г. Вестник Ценообразования (декабрь)

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Монтажные работы>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм08-02-155-01
	Демонтаж: Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	8
	3,318
	0
	0
	27
	27
	0
	0
	0,141
	1,13

	 
	(0) сб.ОУм п.3.1; МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=5,53*0,3*2; ЭММ=0*0,3; ЗПм=0*0,3*2; Мат=23,35*0; ТЗТ=0,47*0,3; ТЗТм=0*0,3
	проход кабеля
	3,318
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 2
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (применительно к  пробивке отверстий в бетонных стенах толщиной 300мм)
	0,04
	2325,2705
	1026,179
	0
	93
	52
	41
	0
	62,0025
	2,48

	 
	(0) сб.ОУ п.2.2.-10.2, Сб. 46, п. 3.3
	ЗП=412,41*1,75*1,8; ЭММ=499,22*1,75; ЗПм=108,96*1,75*1,8; ТЗТ=35,43*1,75; ТЗТм=8,99*1,75
	100 отверстий
	1299,0915
	343,224
	
	
	
	14
	
	15,7325
	0,63

	 3
	ТЕР29-01-253-01
	Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм
	0,4
	200,84
	0,33
	0,71
	80
	80
	0
	0
	9
	3,6

	 
	(0) сб.ОУ п.2.2.-10.2
	ЗП=99,9*2; ЗПм=0*2
	10 шт. гильз
	199,8
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4
	ТЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	0,01
	2207,144
	31,39
	836,68
	21
	13
	0
	8
	75,22
	0,75

	 
	(0) сб.ОУ п.2.2.-10.2
	ЗП=743,93*1,8; ЗПм=4,6*1,8
	1 м3 заделки
	1339,074
	8,28
	
	
	
	0
	
	0,4
	0

	 4.1
	401-9001
	Бетон
	0,0104
	
	
	429
	
	
	4
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	ТЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	12
	34,41
	0
	23,35
	413
	133
	0
	280
	0,47
	5,64

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=5,53*2; ЗПм=0*2
	проход кабеля
	11,06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 6
	ТЕР13-03-004-17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ос-12-03
	0,01
	522,11
	7,61
	458,12
	6
	1
	0
	5
	2,54
	0,03

	 
	(0) сб.ОУ п.2.2.-10.2
	ЗП=28,19*2; ЗПм=0,47*2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	56,38
	0,94
	
	
	
	0
	
	0,04
	0

	 ИТОГО:
	644
	306
	41
	297
	13,63

	 
	
	
	14
	
	0,63

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.39. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (футеровка, окраска, гуммирование и металлизация). (НР*0,85) (СП*0,8) (6)

	 Зарплата
	1*11,484
	11,484
	11,48

	 Машины и механизмы
	0*6,12
	6,12
	0

	 Материалы
	5*4,456
	4,456
	22,28

	 Итого
	
	33,76

	 Накладные расходы
	(1+0)*11,484*0,77
	0,77
	8,84

	 Сметная прибыль
	(1+0)*11,484*0,56
	0,56
	6,43

	 Итого
	
	49,03

	 2.42. Прочие работы Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов. (НР*0,85) (СП*0,8) (2, 4)

	 Зарплата
	65*11,484
	11,484
	746,46

	 Машины и механизмы
	41*6,289
	6,289
	257,85

	 Материалы
	12*4,546
	4,546
	54,55

	 Итого
	
	1058,86

	 Накладные расходы
	(65+14)*11,484*0,94
	0,94
	852,8

	 Сметная прибыль
	(65+14)*11,484*0,56
	0,56
	508,05

	 Итого
	
	2419,71

	 2.17. Электроосвещение и электросиловое оборудование на других объектах. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 5)

	 Зарплата
	160*11,484
	11,484
	1837,44

	 Машины и механизмы
	0*6,12
	6,12
	0

	 Материалы
	280*2,713
	2,713
	759,64

	 Итого
	
	2597,08

	 Накладные расходы
	(160+0)*11,484*0,81
	0,81
	1488,33

	 Сметная прибыль
	(160+0)*11,484*0,52
	0,52
	955,47

	 Итого
	
	5040,88

	 2.34. Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства Закрытый способ работ. (3)

	 Зарплата
	80*11,484
	11,484
	918,72

	 Машины и механизмы
	0*6,255
	6,255
	0

	 Материалы
	0*5,674
	5,674
	0

	 Итого
	
	918,72

	 Накладные расходы
	(80+0)*11,484*1,45
	1,45
	1332,14

	 Сметная прибыль
	(80+0)*11,484*0,75
	0,75
	689,04

	 Итого
	
	2939,9

	 Итого
	
	10449,52

	 

	 № п/п
	№ по кат-гу, Шифр
	Наименование
	ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	 №2 Материалы без учета НДС

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	103-0158
	Трубы электросварные прямошовные 108х2.8 мм
	м
	1,2
	191,7
	230,04

	 
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	230,04

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	10679,56

	 НДС
	10679,56*0,18
	18%%
	1922,32

	 Итого по смете
	
	12601,88


Составил:

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Службы капитального строительства

ГУП «Петербургский метрополитен»












Л.Д.Писарева

Проверил:

Заместитель начальника технического отдела Управления

ГУП «Петербургский метрополитен»












Е.А.Стрекаловский

Приложение № 3 к Сметному расчету заказчика
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-ЭО.СМ2

	на выполнение работ по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена для государственных нужд Санкт-Петербурга.

КАС ДУ освещением (пусконаладочные работы).

	Основание
	Сметная стоимость - 
	820,858 тыс.руб

	 Чертежи №12/11-308-ЭО 
	Нормативная трудоемкость - 
	2191,05 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	372,001 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в цены 2012г. Вестник Ценообразования (декабрь)

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 Пусконаладочные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ФЕРп02-01-002-09
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80
	1
	17212,488055
	0
	0
	17212
	17212
	0
	0
	1163,162891
	1163,16

	 
	(0) МДС35.
	ЗП=9559,51*1,223*1,51*0,975; ТЗТ=646*1,223*1,51*0,975
	1 система
	17212,488055
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 2
	ФЕРп02-01-002-10
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09
	73
	205,42609
	0
	0
	14996
	14996
	0
	0
	13,882331
	1013,41

	 
	(0) МДС35.
	ЗП=114,09*1,223*1,51*0,975; ТЗТ=7,71*1,223*1,51*0,975
	1 канал
	205,42609
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 3
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	16
	11,58
	0
	0
	185
	185
	0
	0
	0,90502
	14,48

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.4.9.2
	ЗП=5,12*1,223*1,85; ТЗТ=0,4*1,223*1,85
	1 линия
	11,58
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	32393
	32393
	0
	0
	2191,05

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.41. Пусконаладочные работы. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2, 3)

	 Зарплата
	32393*11,484
	11,484
	372001,21

	 Машины и механизмы
	0
	1
	0

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого
	
	372001,21

	 Накладные расходы от ФОТ  
	(32393+0)*11,484*0,55
	0,55
	204600,67

	 Сметная прибыль от ФОТ  
	(32393+0)*11,484*0,32
	0,32
	119040,39

	 Итого в текущих цена
	
	695642,27

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	695642,27

	 НДС
	695642,27*0,18
	18%%
	125215,61

	 Итого по смете
	
	820857,88

	    в том числе: "вхолостую"
	820857,88*0,8
	80%%
	656686,3

	                            "под нагрузкой"
	820857,88*0,2
	20%%
	164171,58

	 

	 Примечание: К=1,223 - территориальный поправочный коэффициент в базисном уровне цен на 01.01.2000, применяемый к расценкам по соборникам ФЕР (письмо Росстроя №СК-327/02 от 06.02.06г.) ; К=0,975 - произведение поправочных коэффициентов Фми и Фу для пусконаладочных работ (Сборник №2 ФЕРп-2001), К=1+(1,68-1)*0,75=1,51 (ТЧ ФЕРп-2001-02, К=1,68 поправочный коэффициент для учета влияния условий производства работ ), К=1+(2-1)*0,85=1,85 (ТЧ ФЕРп-2001-01, К=2 поправочный коэффициент для учета влияния условий производства работ ).


Составил:

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Службы капитального строительства

ГУП «Петербургский метрополитен»












Л.Д.Писарева

Проверил:

Заместитель начальника технического отдела Управления

ГУП «Петербургский метрополитен»












Е.А.Стрекаловский

Приложение № 4 к Сметному расчету заказчика
	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-УЭП.СМ1

	на выполнение работ по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена для государственных нужд Санкт-Петербурга.

Устройства электропитания КАС ДУ (монтажные работы).

	Основание:   
	Сметная стоимость - 
	4588,485 тыс.руб

	 Чертежи №: 12/11-308-УЭП   
	Нормативная трудоемкость - 
	320,46 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	89,230 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в цены 2012г. Вестник Ценообразования (декабрь)

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Монтажные работы>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм08-02-147-01
	Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до: 1 
	2,7
	676,5
	315,22
	88,22
	1826
	737
	851
	238
	11,6
	31,32

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=136,53*2; ЗПм=41,29*2
	100 м кабеля
	273,06
	82,58
	
	
	
	223
	
	3,14
	8,48

	 2
	ТЕРм08-02-409-01
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (ПВХ диаметр16)
	1,25
	1531,78
	752,4
	231,98
	1915
	684
	941
	290
	23,8
	29,75

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=273,7*2; ЗПм=245,66*2
	100 м
	547,4
	491,32
	
	
	
	614
	
	16
	20

	 3
	ТЕРм08-02-412-02
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 (кабель витая пара категории 5е)
	1,25
	478,03
	4,88
	318,13
	598
	194
	6
	398
	6,74
	8,43

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=77,51*2; ЗПм=0,57*2
	100 м
	155,02
	1,14
	
	
	
	1
	
	0,04
	0,05

	 4
	ТЕРм08-02-412-09
	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (кабель витая пара категории 5е)
	0,3
	362,72
	2,43
	307,61
	109
	16
	1
	92
	2,29
	0,69

	 
	(0) сб.ОУм п.2.1-7.2
	ЗП=26,34*2; ЗПм=0,28*2
	100 м
	52,68
	0,56
	
	
	
	0
	
	0,02
	0,01

	 5
	ТЕРм08-02-409-01
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (ПВХ диаметр 25)
	0,5
	1531,78
	752,4
	231,98
	766
	274
	376
	116
	23,8
	11,9

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=273,7*2; ЗПм=245,66*2
	100 м
	547,4
	491,32
	
	
	
	246
	
	16
	8

	 6
	ТЕРм08-02-412-03
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16 (кабель КВВГнг-LS 4*2,5)
	0,5
	529,9
	9,76
	339,36
	265
	90
	5
	170
	7,86
	3,93

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=90,39*2; ЗПм=1,14*2
	100 м
	180,78
	2,28
	
	
	
	1
	
	0,08
	0,04

	 7
	ТЕРм08-02-405-01
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16
	0,3
	2298,71
	124,36
	1293,45
	689
	264
	37
	388
	38,3
	11,49

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=440,45*2; ЗПм=7,12*2
	100 м
	880,9
	14,24
	
	
	
	4
	
	0,5
	0,15

	 8
	ТЕРм08-02-396-02
	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 3 (КЗП 100*65)
	0,2
	1828,31
	841,65
	257,56
	366
	146
	168
	52
	31,7
	6,34

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=364,55*2; ЗПм=194,06*2
	100 м
	729,1
	388,12
	
	
	
	78
	
	12,9
	2,58

	 9
	ТЕРм08-02-399-03
	Провода сечением, мм2, до: 70 в коробах (кабель ВБВнг-LS 3*16 - 16м., кабель ВВГнг-LS 3*16 - 4м.)
	0,2
	375,8
	150,61
	90,17
	75
	27
	30
	18
	5,87
	1,17

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=67,51*2; ЗПм=46,42*2
	100 м
	135,02
	92,84
	
	
	
	19
	
	3,04
	0,61

	 10
	ТЕРм08-03-574-04
	Демонтаж: Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 70, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах
	0,12
	347,463
	8,589
	0
	42
	41
	1
	0
	13,98
	1,68

	 
	(0) сб.ОУм п.3.1; МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=564,79*0,3*2; ЭММ=27,78*0,3; ЗПм=0,85*0,3*2; Мат=279,09*0; ТЗТ=46,6*0,3; ТЗТм=0,06*0,3
	100 жил
	338,874
	0,51
	
	
	
	0
	
	0,018
	0

	 11
	ТЕРм08-03-574-03
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 35, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах
	0,36
	1203,96
	20,75
	242,69
	433
	339
	7
	87
	38,8
	13,97

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=470,26*2; ЗПм=0,57*2
	100 жил
	940,52
	1,14
	
	
	
	0
	
	0,04
	0,01

	 12
	ТЕРм08-03-574-01
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм2, до: 10, к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах
	1,52
	493,16
	2,43
	83,49
	750
	619
	4
	127
	16,8
	25,54

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=203,62*2; ЗПм=0,28*2
	100 жил
	407,24
	0,56
	
	
	
	1
	
	0,02
	0,03

	 13
	ТЕРм08-03-572-05
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1700x1100  (ЩРБ)
	1
	671,46
	92,84
	494,02
	672
	85
	93
	494
	3,49
	3,49

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=42,3*2; ЗПм=9,39*2
	шт.
	84,6
	18,78
	
	
	
	19
	
	0,66
	0,66

	 14
	ТЕРм08-03-572-05
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1700x1100  (РУСМ)
	2
	671,46
	92,84
	494,02
	1343
	169
	186
	988
	3,49
	6,98

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=42,3*2; ЗПм=9,39*2
	шт.
	84,6
	18,78
	
	
	
	38
	
	0,66
	1,32

	 15
	ТЕРм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	2
	150,6
	1,76
	112,52
	302
	73
	4
	225
	1,56
	3,12

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=18,16*2; ЗПм=0,06*2
	шт.
	36,32
	0,12
	
	
	
	0
	
	0,004
	0,01

	 16
	ТЕРм08-03-571-04
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (ВУ1, ВУ2, КРУ1А, КРУ1Б, КРУ4, ЩДМ)
	2,4
	396,4
	225,97
	28,15
	951
	341
	542
	68
	5,87
	14,09

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=71,14*2; ЗПм=23,91*2
	м ширины по фронту
	142,28
	47,82
	
	
	
	115
	
	1,68
	4,03

	 17
	ТЕРм08-01-052-01
	Демонтаж: Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1
	6
	3,726
	0,48
	0
	22
	19
	3
	0
	0,138
	0,83

	 
	(0) сб.ОУм п.3.1; МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=5,41*0,3*2; ЭММ=1,41*0,3; ЗПм=0,19*0,3*2; Мат=1,36*0; ТЗТ=0,46*0,3; ТЗТм=0,01*0,3
	шт.
	3,246
	0,114
	
	
	
	1
	
	0,003
	0,02

	 18
	ТЕРм08-03-571-04
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (щиток ТР1А и ТР1Б)
	0,8
	396,4
	225,97
	28,15
	318
	114
	181
	23
	5,87
	4,7

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=71,14*2; ЗПм=23,91*2
	м ширины по фронту
	142,28
	47,82
	
	
	
	38
	
	1,68
	1,34

	 19
	ТЕРм08-01-053-01
	Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 10
	6
	89,32
	11,78
	20,34
	536
	343
	71
	122
	2,43
	14,58

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=28,6*2; ЗПм=1,42*2
	шт.
	57,2
	2,84
	
	
	
	17
	
	0,1
	0,6

	 20
	ТЕРм08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (счетчик 2шт.)
	2
	24,12
	2,43
	0,61
	48
	42
	5
	1
	0,87
	1,74

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=10,54*2; ЗПм=0,28*2
	шт.
	21,08
	0,56
	
	
	
	1
	
	0,02
	0,04

	 21
	ТЕРм11-03-001-01
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (клеммная колодка)
	2
	14,04
	0
	1,44
	28
	25
	0
	3
	0,52
	1,04

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=6,3*2; ЗПм=0*2
	1 шт.
	12,6
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 22
	ТЕРм11-04-008-01
	Съемные и выдвижные блоки, масса, кг, до: 5 (в шкаф ШП1, ШП2: выпрямители, инверторы, конверторы)
	22
	22,57
	0,81
	0
	497
	479
	18
	0
	1,03
	22,66

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=10,88*2; ЗПм=0,12*2
	1 шт.
	21,76
	0,24
	
	
	
	5
	
	0,01
	0,22

	 23
	ТЕРм08-01-121-04
	Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: с-4, ск-4, с-5, ск-5 (в шкаф ШП1=4 шт., в шкаф ШП2=4шт.)
	8
	124,53
	0
	51,55
	996
	584
	0
	412
	3,1
	24,8

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=36,49*2; ЗПм=0*2
	шт.
	72,98
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 24
	ТЕРм11-04-020-01
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил, шт. : 14
	16
	46,433
	0
	6,16
	743
	644
	0
	99
	1,751
	28,02

	 
	(0) Вводные указания к ТЕРм-2001-11 раздел 2; сб.ОУм п.2.1-7.2.
	ЗП=23,69*0,85*2; ЭММ=0*0,85; ЗПм=0*0,85*2; ТЗТ=2,06*0,85; ТЗТм=0*0,85
	1 шт.
	40,273
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	14290
	6349
	3530
	4411
	272,26

	 
	
	
	1421
	
	48,2

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.17. Электроосвещение и электросиловое оборудование на других объектах. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23)

	 Зарплата
	5201*11,484
	11,484
	59728

	 Машины и механизмы
	3512*6,12
	6,12
	21493

	 Материалы
	4309*2,713
	2,713
	11690

	 Итого
	
	92911

	 Накладные расходы
	(5201+1416)*11,484*0,81
	0,81
	61552

	 Сметная прибыль
	(5201+1416)*11,484*0,52
	0,52
	39515

	 Итого
	
	193978

	 2.30. Слаботочные устройства и телефонные сети Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. (НР*0,85) (СП*0,8) (22, 24)

	 Зарплата
	1123*11,484
	11,484
	12897

	 Машины и механизмы
	18*5,861
	5,861
	105

	 Материалы
	99*3,285
	3,285
	325

	 Итого
	
	13327

	 Накладные расходы
	(1123+5)*11,484*0,78
	0,78
	10104

	 Сметная прибыль
	(1123+5)*11,484*0,52
	0,52
	6736

	 Итого
	
	30167

	 2.40. Монтаж оборудования, в целом. (НР*0,85) (СП*0,8) (21)

	 Зарплата
	25*11,484
	11,484
	287

	 Машины и механизмы
	0*6,001
	6,001
	0

	 Материалы
	3*4,539
	4,539
	14

	 Итого
	
	301

	 Накладные расходы
	(25+0)*11,484*0,68
	0,68
	195

	 Сметная прибыль
	(25+0)*11,484*0,48
	0,48
	138

	 Итого
	
	634

	 Итого
	
	224779

	 

	 № п/п
	№ по кат-гу, Шифр
	Наименование
	ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	 №2 Материалы, не учтенные ценником без учета НДС

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	АСЦ "ЭМ Пласт"
	Кабель силовой ВБВнг-LS 3*16
	м.
	214
	215,57
	46131,98

	 
	
	Цед=209,29*1,03
	
	
	
	

	 2
	АСЦ "Электрокабель"
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3*16
	м.
	4
	213,2
	852,8

	 
	
	Цед=244,25/1,18*1,03
	
	
	
	

	 3
	АСЦ "Электрокабель"
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3*10
	м.
	11
	123,69
	1360,59

	 
	
	Цед=141,7/1,18*1,03
	
	
	
	

	 4
	501-0647-002
	Кабель силовой ВВГНГ-LS 2Х2,5 мм2 1кВ
	1000 м
	0,035
	39791,49
	1392,7

	 
	
	
	
	
	
	

	 5
	АСЦ "Электрокабель"
	Кабель силовой ВВГнг-LS 2*1,5
	м.
	5
	16,96
	84,8

	 
	
	Цед=19,43/1,18*1,03
	
	
	
	

	 6
	АСЦ "Электрокабель"
	Кабель контрольный КВВГнг-LS 10*1
	м.
	21
	54,49
	1144,29

	 
	
	Цед=62,42/1,18*1,03
	
	
	
	

	 7
	АСЦ "Электрокабель"
	Кабель контрольный КВВГнг-LS 4*2,5
	м.
	50
	46,6
	2330

	 
	
	Цед=53,39/1,18*1,03
	
	
	
	

	 8
	АСЦ "Балтик СПб"
	Кабель сетевой FTP-5e 4*2*0.51
	м.
	155
	13,42
	2080,1

	 
	
	Цед=4690/305/1,18*1,03
	
	
	
	

	 9
	АСЦ ТД "Невские рес
	Кабельный короб КЗП 100*65   
	м.
	20
	183,65
	3673

	 
	
	Цед=210,4/1,18*1,03
	
	
	
	

	 10
	507-0266
	Провод ПВ3 2,5 мм2
	1000 м
	0,03
	8075,98
	242,28

	 
	
	
	
	
	
	

	 11
	530-9001-093
	Гофротруба ПВХ без протяжки диаметром 16мм
	м
	125
	3,35
	418,75

	 
	
	
	
	
	
	

	 12
	530-9001-095
	Гофротруба ПВХ без протяжки диаметром 25 мм
	м
	50
	7,75
	387,5

	 
	
	
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	60098,79

	 № п/п
	№ по кат-гу, Шифр
	Наименование
	ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	 №3 Оборудование без учета НДС

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	ПГУПС
	Вводное устройство фидера (ВУ1, ВУ2)
	компл.
	2
	314237,29
	628474,58

	 
	
	Цед=360000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 2
	ПГУПС
	Шкаф питания (ШП1 и ШП2)
	шт.
	2
	1047457,63
	2094915,26

	 
	
	Цед=1200000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 3
	ПГУПС
	Щиток ручного байпаса (ЩРБ)
	компл.
	1
	26186,44
	26186,44

	 
	
	Цед=30000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 4
	ПГУПС
	Комплексное распределительное устройство 1 (комплект КРУ1А)
	компл.
	1
	52372,88
	52372,88

	 
	
	Цед=60000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 5
	ПГУПС
	Комплексное распределительное устройство 1 (комплект КРУ1Б)
	компл.
	1
	52372,88
	52372,88

	 
	
	Цед=60000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 6
	ПГУПС
	Комплектное распределительное устройство 4 (КРУ4)   
	компл.
	1
	52372,88
	52372,88

	 
	
	Цед=60000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 7
	ПГУПС
	Щиток диагностики и мониторинга (ЩДМ)   
	шт.
	1
	157118,64
	157118,64

	 
	
	Цед=180000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 8
	ПГУПС
	Щиток изолирующего трансформатора (комплект ТР1А)   
	компл.
	1
	52372,88
	52372,88

	 
	
	Цед=60000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 9
	ПГУПС
	Щиток изолирующего трансформатора (комплект ТР1Б)   
	компл.
	1
	52372,88
	52372,88

	 
	
	Цед=60000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 10
	ПГУПС
	Щиток вводный РУСМ   
	компл.
	2
	14619,02
	29238,04

	 
	
	Цед=16748/1,18*1,03
	
	
	
	

	 11
	АСЦ "Н-Автоматика"
	Автоматический выключатель 3-х полюсный С60N C1   
	шт.
	2
	1366,95
	2733,9

	 
	
	Цед=1566,02/1,18*1,03
	
	
	
	

	 12
	АСЦ "ЭлектроЭлемент
	Счетчик электроэнергии А 1802RAL-P4GB-DW-4   
	шт.
	2
	29174,59
	58349,18

	 
	
	Цед=33423,32/1,18*1,03
	
	
	
	

	 13
	АСЦ "Балт Электроте
	Трансформатор тока ТЛО-10-0,2S/10P-5/15-100/5-УЗ
	шт.
	6
	10839,7
	65038,2

	 
	
	Цед=12418,30/1,18*1,03
	
	
	
	

	 14
	АСЦ "Счетэнергомаш"
	Испытательная клеммная колодка
	шт.
	2
	213,86
	427,72

	 
	
	Цед=245/1,18*1,03
	
	
	
	

	 15
	ПГУПС
	Комплект аккумуляторных батарей 1x4 Powersafe 12V170F  по 4 батареи в комплекте
	компл.
	2
	139661,02
	279322,04

	 
	
	Цед=160000/1,18*1,03
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	3603668,4

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	3888546,19

	 НДС
	3888546,19*0,18
	18%
	699938,31

	 Итого по смете
	
	4588484,5


Составил:

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Службы капитального строительства

ГУП «Петербургский метрополитен»












Т.А.Герасимова

Проверил:

Заместитель начальника технического отдела Управления

ГУП «Петербургский метрополитен»












Е.А.Стрекаловский

Приложение № 5 к Сметному расчету заказчика
	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-УЭП.СМ3

	на выполнение работ по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена для государственных нужд Санкт-Петербурга.

Устройства электропитания КАС ДУ (строительно - монтажные работы).

	Основание:   
	Сметная стоимость - 
	85,002 тыс.руб

	 Чертежи №: 12/11-308-УЭП   
	Нормативная трудоемкость - 
	79,36 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	21,395 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в цены 2012г. Вестник Ценообразования (декабрь)

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 <Монтажные работы>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ТЕРм08-02-396-05
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (проволочный лоток)
	0,33
	1946,54
	840,62
	241,12
	642
	285
	277
	80
	37,6
	12,41

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=432,4*2; ЗПм=212,95*2
	100 м
	864,8
	425,9
	
	
	
	141
	
	14,1
	4,65

	 2
	ТЕРм08-02-155-01
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	8
	34,41
	0
	23,35
	275
	88
	0
	187
	0,47
	3,76

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=5,53*2; ЗПм=0*2
	проход кабеля
	11,06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 3
	ТЕРм08-01-087-03
	Металлические конструкции (под трансформаторы тока)
	0,07414
	19320,73
	568,87
	17287,68
	1433
	109
	42
	1282
	62,2
	4,61

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=732,09*2; ЗПм=49,52*2
	т
	1464,18
	99,04
	
	
	
	7
	
	3,48
	0,26

	 4
	ТЕРм08-02-472-02
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 
	0,42
	1400,35
	83,59
	934,96
	588
	160
	35
	393
	16,6
	6,97

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=190,9*2; ЗПм=6,26*2
	100 м
	381,8
	12,52
	
	
	
	5
	
	0,44
	0,18

	 5
	ТЕРм08-02-472-10
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям  (МГ- 49*0,38-6)
	0,5
	1626,23
	16,28
	538,15
	813
	536
	8
	269
	46,6
	23,3

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.2.9.2
	ЗП=535,9*2; ЗПм=0,85*2
	100 м
	1071,8
	1,7
	
	
	
	1
	
	0,06
	0,03

	 6
	ТЕР46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (применительно к  пробивке отверстий в бетонных стенах толщиной 300мм)
	0,08
	2325,2705
	1026,179
	0
	186
	104
	82
	0
	62,0025
	4,96

	 
	(0) Сб. 46, п. 3.3; сб.ОУ п.2.2.-10.2
	ЗП=412,41*1,75*1,8; ЭММ=499,22*1,75; ЗПм=108,96*1,75*1,8; ТЗТ=35,43*1,75; ТЗТм=8,99*1,75
	100 отверстий
	1299,0915
	343,224
	
	
	
	27
	
	15,7325
	1,26

	 7
	ТЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	0,0024
	2207,144
	31,39
	836,68
	5
	3
	0
	2
	75,22
	0,18

	 
	(0) сб.ОУ п.2.2.-10.2
	ЗП=743,93*1,8; ЗПм=4,6*1,8
	1 м3 заделки
	1339,074
	8,28
	
	
	
	0
	
	0,4
	0

	 7.1
	401-9001
	Бетон
	0,002496
	
	
	429
	
	
	1
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	ТЕР46-03-002-10
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных констукциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм: 80мм
	0,02
	2434,396
	1555,62
	10,15
	48
	17
	31
	0
	41
	0,82

	 
	(0) сб.ОУ п.2.2.-10.2
	ЗП=482,57*1,8; ЗПм=629*1,8
	100 отверстий
	868,626
	1132,2
	
	
	
	23
	
	40,3
	0,81

	 8.1
	101-1906
	Сверла кольцевые алмазные диаметр 80 мм
	0,0404
	
	
	338,3
	
	
	14
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	ТЕР46-03-002-26
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к норме 46-03-002-10 (диаметр отверстий 80 мм)
	0,02
	11490,6
	7096,2
	51
	230
	87
	142
	1
	205
	4,1

	 
	(0) сб.ОУ п.2.2.-10.2
	ЗП=24,13*1,8*100; ЭММ=46,57*100; ЗПм=30,49*1,8*100; Мат=0,51*100; ТЗТ=2,05*100; ТЗТм=1,93*100
	100 отверстий
	4343,4
	5488,2
	
	
	
	110
	
	193
	3,86

	 9.1
	101-1906
	Сверла кольцевые алмазные диаметр 80 мм
	0,202
	
	
	338,3
	
	
	68
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	ТЕР29-01-253-01
	Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм
	0,8
	200,13
	0,33
	0
	160
	160
	0
	0
	9
	7,2

	 
	(0) сб.ОУ п.2.2.-10.2
	ЗП=99,9*2; ЗПм=0*2
	10 шт. гильз
	199,8
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	4463
	1549
	617
	2297
	68,31

	 
	
	
	314
	
	11,05

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.17. Электроосвещение и электросиловое оборудование на других объектах. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2, 3, 4, 5)

	 Зарплата
	1178*11,484
	11,484
	13528,15

	 Машины и механизмы
	362*6,12
	6,12
	2215,44

	 Материалы
	2211*2,713
	2,713
	5998,44

	 Итого
	
	21742,03

	 Накладные расходы
	(1178+154)*11,484*0,81
	0,81
	12390,32

	 Сметная прибыль
	(1178+154)*11,484*0,52
	0,52
	7954,28

	 Итого
	
	42086,63

	 2.42. Прочие работы Работы по реконструкции зданий и сооружений усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов. (НР*0,85) (СП*0,8) (6, 7, 8, 9)

	 Зарплата
	211*11,484
	11,484
	2423,12

	 Машины и механизмы
	255*6,289
	6,289
	1603,7

	 Материалы
	86*4,546
	4,546
	390,96

	 Итого
	
	4417,78

	 Накладные расходы
	(211+160)*11,484*0,94
	0,94
	4004,93

	 Сметная прибыль
	(211+160)*11,484*0,56
	0,56
	2385,92

	 Итого
	
	10808,63

	 2.34. Строительство пешеходных тоннелей (переходов) и освоение подземного пространства Закрытый способ работ. (10)

	 Зарплата
	160*11,484
	11,484
	1837,44

	 Машины и механизмы
	0*6,255
	6,255
	0

	 Материалы
	0*5,674
	5,674
	0

	 Итого
	
	1837,44

	 Накладные расходы
	(160+0)*11,484*1,23
	1,23
	2260,05

	 Сметная прибыль
	(160+0)*11,484*0,6
	0,6
	1102,46

	 Итого
	
	5199,95

	 Итого
	
	58095,21

	 № п/п
	№ по кат-гу, Шифр
	Наименование
	ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	 №2 Оборудование и материалы, не учтенные ценником без учета НДС

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	103-0158
	Трубы электросварные прямошовные 108х2.8 мм
	м
	2,4
	191,7
	460,08

	 
	
	
	
	
	
	

	 2
	507-0475
	Провод неизолированный медный гибкий марки МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм
	1000 м
	0,05
	44368,53
	2218,43

	 
	
	
	
	
	
	

	 3
	АСЦ "Электроскандия
	Проволочный лоток
	м
	33
	341,27
	11261,91

	 
	
	Цед=390,97/1,18*1,03
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	13940,42

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	72035,63

	 НДС
	72035,63*0,18
	18%
	12966,41

	 Итого по смете
	
	85002,04


Составил:

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Службы капитального строительства

ГУП «Петербургский метрополитен»












Т.А.Герасимова

Проверил:

Заместитель начальника технического отдела Управления

ГУП «Петербургский метрополитен»












Е.А.Стрекаловский
Приложение № 6 к Сметному расчету заказчика
	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12/11-308-УЭП.СМ2

	на выполнение работ по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская» Петербургского метрополитена для государственных нужд Санкт-Петербурга.

Устройства электропитания КАС ДУ (пусконаладочные работы).

	Основание
	Сметная стоимость - 
	378,503 тыс.руб

	 Чертежи № 12/11-308-УЭП 
	Нормативная трудоемкость - 
	1093,64 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	171,532 тыс.руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в цены 2012г. Вестник Ценообразования (декабрь)

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	 №1 Пусконаладочные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 1
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	6
	8,11
	0
	0
	48,65
	48,65
	0
	0
	0,633514
	3,8

	 
	(0) МДС40
	ЗП=5,12*1,85*0,7*1,223; ТЗТ=0,4*1,85*0,7*1,223
	1 линия
	8,11
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 2
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	8
	11,58
	0
	0
	92,67
	92,67
	0
	0
	0,90502
	7,24

	 
	(0) МДС40
	ЗП=5,12*1,85*1,223; ТЗТ=0,4*1,85*1,223
	1 линия
	11,58
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 3
	ФЕРп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	4
	15,06
	0
	0
	60,24
	60,24
	0
	0
	1,176526
	4,71

	 
	(0) МДС40
	ЗП=5,12*1,85*1,3*1,223; ТЗТ=0,4*1,85*1,3*1,223
	1 линия
	15,06
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 4
	ФЕРп01-11-024-01
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ
	18
	28,983266
	0
	0
	521,7
	521,7
	0
	0
	2,26255
	40,73

	 
	(0) МДС40 
	ЗП=12,81*1,223*1,85; ТЗТ=1*1,223*1,85
	1 фазировка
	28,983266
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 5
	ФЕРп01-05-015-01
	Устройство АВР со схемой восстановления напряжения
	2
	832,641026
	0
	0
	1665,28
	1665,28
	0
	0
	65,61395
	131,23

	 
	(0) МДС40
	ЗП=368,01*1,223*1,85; ТЗТ=29*1,223*1,85
	1 устройство
	832,641026
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 6
	ФЕРп01-08-023-01
	Инвертор тока или напряжения автономный, ток до 15 А
	4
	2523,811174
	0
	0
	10095,24
	10095,24
	0
	0
	184,62408
	738,5

	 
	(0) МДС40
	ЗП=1394,34*0,8*1,223*1,85; ТЗТ=102*0,8*1,223*1,85
	1 устройство
	2523,811174
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 7
	ФЕРп01-13-001-03
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 10 шт. (счетчик - 2шт., 1ВУФ, 2ВУФ, ЩРБ, ШП1, ШП2, КРУ1А, КРУ1Б, КРУ4)
	1
	2452,830455
	0
	0
	2452,83
	2452,83
	0
	0
	167,4287
	167,43

	 
	(0) МДС35.пр.1.т.4.9.2
	ЗП=1084,1*1,223*1,85; ТЗТ=74*1,223*1,85
	1 присоединение
	2452,830455
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	 ИТОГО:
	14936,61
	14936,61
	0
	0
	1093,64

	 
	
	
	0
	
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 2.41. Пусконаладочные работы. (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

	 Зарплата
	14936,61*11,484
	11,484
	171532,03

	 Машины и механизмы
	0
	1
	0

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого
	
	171532,03

	 Накладные расходы
	(14936,61+0)*11,484*0,55
	0,55
	94342,62

	 Сметная прибыль
	(14936,61+0)*11,484*0,32
	0,32
	54890,25

	 Итого
	
	320764,9

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	320764,9

	 НДС
	320764,9*0,18
	18%
	57737,68

	 Итого по смете
	
	378502,58

	    в том числе: "вхолостую"
	378502,58*0,8
	80%
	302802,06

	                            "под нагрузкой"
	378502,58*0,2
	20%
	75700,52

	 

	 Примечание: К=1,223 - территориальный поправочный коэффициент в базисном уровне цен на 01.01.2000, применяемый к расценкам по соборникам ФЕР (письмо Минрегион развития РФ №4255-СК/08 от 18.02.09г.); К=1+(2-1)*0,85=1,85 (ТЧ ФЕРп-2001-01, К=2 поправочный коэффициент для учета влияния условий производства работ Методика №МДС 40); К=0,7 и 1,3 для измерения сопротивления изоляции 2-проводных и 4-проводных линий; К=0,8 для однофазной мостовой схемы ).  


Составил:

Ведущий инженер сметно-договорного отдела

Службы капитального строительства

ГУП «Петербургский метрополитен»












Т.А.Герасимова

Проверил:

Заместитель начальника технического отдела Управления

ГУП «Петербургский метрополитен»












Е.А.Стрекаловский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Тому 3
1. Ведомость объемов работ к рабочей документации № 12/11-308-ЭО.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Установка щита заводского изготовления однорядный шкафного исполнения (шкаф АС5, шкаф АС-св) с заземлением
	м, ширины по фронту
	1,4

	2
	Блок шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм до 1700х1100 (ШРОС1, ШРОС2, ШРОС3)
	шт.
	3

	3
	Установка аппарата настольного, массой до: 15 кг (АРМ ДСПТ в составе: монитор =2шт., ПЭВМ =2шт.)
	шт.
	4

	4
	Установка съемных и выдвижных блоков массой до 5 кг (в шкаф ТССМ: медиаконвертер MCSFP2=2шт., модуль оптический =2шт.)
	шт.
	4

	5
	Прокладка гофротрубы (рукава) наружным диаметром, 25 мм
	м
	15

	6
	Затягивание провода первого многожильного в общей оплетке, суммарным сечением, мм  до 6
	м
	15

	7
	Затягивание провода каждого последующего многожильного в общей оплетке, суммарным сечением, мм  до 6
	м
	30

	8
	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1м кабеля до 1 кг
	м
	785

	9
	Включение штепсельных разъемов в аппаратуру сечением жилы до 1 кв. мм с количеством подключаемых жил до 14
	разъем
	2

	10
	Разделка и включение штепсельных разъемов в аппаратуру сечением жилы до 1 кв. мм с количеством подключаемых жил до 14
	разъем
	20

	11
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10 кв. мм
	жила
	624

	12
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 16
	УССЛК
	1

	13
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 300мм отверстий площадью до 100 кв. см
	отв.
	4

	14
	Установка гильз из стальных труб
	шт.
	4

	15
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв. м
	куб. м
	0,01

	16
	Герметезация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	проход
	12

	17
	Прокладка проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением до 25 кв.мм открыто по строительным основаниям (проводник МГ-49х0,38-6)
	м
	60

	18
	Установка стола под аппаратуру (стол ДСПТ)
	шт.
	1

	19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03
	кв. м
	1

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Разгерметезация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	проход
	8

	
	Пуско-наладочные работы
	
	

	1
	Наладка автоматизированной системы 2 категории управления (с использованием части рабочей смены ночью):

наладка дискретных каналов передачи управляющих воздействий от КПТС на ТОУ - 95 каналов;

наладка дискретных каналов преобразований информации (параметров) от ТОУ на КПТС - 58 каналов
	канал
	153

	2
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром смонтированных кабельных линий напряжением до 1кВ (3-проводные линии)
	линия
	18


2. Ведомость объемов работ к рабочей документации № 12/11-308-УЭП.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Монтажные работы
	
	

	1
	Установка щита заводского изготовления однорядный шкафного исполнения (ВУ1, ВУ2, КРУ1А, КРУ1Б, КРУ4, ЩДМ)
	м, ширины по фронту
	2,4

	2
	Блок шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм до 1700х1100 (ЩРБ)
	шт.
	1

	3
	Установка съемных и выдвижных блоков массой до 5 кг (в шкафы ШП1, ШП2: выпрямители, инверторы, конверторы)
	шт.
	22

	4
	Установка кислотных аккумуляторов стационарных (в шкафу ШП1-4 шт., в ШП2-4 шт.)
	шт.
	8

	5
	Установка короба на конструкциях, кронштейнах (проволочный лоток)
	м
	33

	6
	Прокладка гофротрубы (рукава) наружным диаметром, до 48 мм (ПВХ-16 =125м, ПВХ-25 =50м)
	м
	175

	7
	Затягивание провода первого многожильного в общей оплетке, суммарным сечением, мм  до 6
	м
	125

	8
	Затягивание провода каждого последующего многожильного в общей оплетке, суммарным сечением, мм  до 6
	м
	30

	9
	Затягивание провода первого многожильного в общей оплетке, суммарным сечением, мм  до 16 (кабель КВВГнг-LS 4x2.5)
	м
	50

	10
	Прокладка кабелей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1м кабеля до 1 кг
	м
	270

	11
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 25 кв. мм
	жила
	36

	12
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сечением до 10 кв. мм
	жила
	152

	13
	Разделка и включение штепсельных разъемов в аппаратуру сечением жилы до 1 кв. мм с количеством подключаемых жил до 14
	разъем
	16

	14
	Прокладка провода по установленным конструкциям сечением 2.5 кв.мм
	м
	30

	15
	Блок шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм до 1700х1100 (РУСМ)
	шт.
	2

	16
	Установка приборов на металлоконструкциях, щитах и пультах массой до 5 кг (клеммная колодка)
	шт.
	2

	17
	Установка 3-фазного счетчика на готовом основании
	шт.
	2

	18
	Установка металлоконструкций (под трансформаторы тока)
	кг
	0,07414

	19
	Установка трансформатора тока напряжением до 10 кВ однофазного
	шт.
	6

	20
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 300мм отверстий площадью до 100 кв. см
	отв.
	8

	21
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 кв. м
	куб. м
	0,0024

	22
	Установка гильз из стальных труб
	шт.
	8

	23
	Установка щитка шкафного исполнения 600х400х250 (щиток ТР1А, ТР1Б)
	м, ширины по фронту
	0,8

	24
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в ж/б конструкциях с применением охлаждающей жидкости глубиной 1200 мм, диаметром 80 мм (для подключения контура заземления)
	шт.
	2

	25
	Прокладка проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением до 25 кв.мм открыто по строительным основаниям (проводник МГ-49х0,38-6)
	м
	50

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03, RAL-1011
	кв.м
	5

	27
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 40х4 мм
	м
	42

	28
	Установка кабельного короба (КЗП 100 х 65)
	м
	20

	29
	Прокладка провода в коробе сечением 48 кв.мм (кабель ВБВнг-LS 3х16-16м, кабель ВВГнг-LS 3х16-4м)
	м
	20

	30
	Установка 1-, 2-, 3-полюсного автоматичекого выключателя на конструкциях, током до 25А
	шт.
	2

	31
	Герметезация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	проход
	8

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Отключение и вытягивание жил кабелей сечением до 70 кв. мм
	жила
	12

	2
	Демонтаж приборов, устанавленных на металлоконструкциях, массой до 5 кг (изоляторы)
	шт.
	6

	
	Пуско-наладочные работы
	
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром смонтированных кабельных линий напряжением до 1кВ (2-проводных =6 линий, (3-проводных =8 линий, (4-проводных =4 линии)
	линия
	18

	2
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1кВ
	линия
	18

	3
	Устройство АВР со схемой восстановления напряжения
	устройство
	2

	4
	Инвертор тока или напряжения автономный до 15А
	устройство
	4

	5
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 10 шт. (счетчик - 2 шт., 1ВУФ, 2ВУФ, ЩРБ, ШП1, ШП2, КРУ1А, КРУ1Б, КРУ4)
	присоедине- ние
	1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Тому 3
.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
по оснащению Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления освещением станции «Пролетарская»
Петербургского метрополитена
2013 г.

1.
Общие сведения

1.1. Наименование работ – оснащение разделами Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления:

· Электроосвещением (КАС ДУ ЭО);

· Системой гарантированного питания (СГЭП КАС ДУ)

станции «Пролетарская» ГУП «Петербургский метрополитен».
1.2. Цель выполняемых работ - повышение оперативности работы дежурной по станции и диспетчерского персонала по контролю над работой станционных устройств за счёт увеличения достоверности оперативной информации о состоянии оборудования, повышение эффективности управления перевозочным процессом.

1.3. Характеристика объекта производства работ – работы производятся на станции глубокого заложения «Пролетарская» в подплатформенных помещениях, в помещениях в уровне платформы.

1.4. Выполнение работ предусматривать как в дневное время (с 8-00 до 17-00), так и в ночное окно, во время перерыва в движении поездов.

1.5. Рабочая документация:

· №  12/11-308-ЭО и 12/11-308-УЭП ст. «Пролетарская».

2. Требования к выполнению работы

2.1. Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с рабочей документацией (пункт 1.5) разработанной ФГБОУ ВПО ПГУПС, законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в установленные сроки и в полном объеме.
2.2. При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями технического задания на «Комплексную автоматизированную систему диспетчерского управления (КАС ДУ) работой линии метрополитена» утвержденного главным инженером – первым заместителем начальника метрополитена 25.12.2009 г.
2.3. Поставляемое оборудование КАС ДУ должно соответствовать техническому заданию на комплексную автоматизированную систему диспетчерского Управления, утвержденному главным инженером – первым заместителем начальника метрополитена 25.12.2009 г и обеспечивать выполнение предусмотренных функций на программно-аппаратном уровне и должно быть совместимо с программно аппаратными средствами центрального диспетчерского поста.
2.4. Допускается использование эквивалентного оборудования и материалов при условии совместимости и обеспечения взаимодействия с другим, вновь устанавливаемым и эксплуатируемым оборудованием. Применяемые аналоги должны соответствовать или превосходить по своим техническим и эксплуатационным характеристикам материалы и оборудование, указанные в рабочей документации.
2.5. В случае замены оборудования на эквивалентное, в состав конкурсной документации должны быть включены копии документов, подтверждающих соответствие техническим и эксплуатационным параметрам заменяемого оборудования.

3. Состав и содержание работ
3.1. Состав и содержание работ определен рабочей документацией (пункт 1.5) и техническим заданием на «Комплексную автоматизированную систему диспетчерского управления (КАС ДУ) работой линии метрополитена» утвержденным главным инженером – первым заместителем начальника метрополитена 25.12.2009 г.
3.2. Основные функциональные характеристики КАС ДУ ЭО.
Прикладное программное обеспечение должно функционировать под ОС Linux Fedora и обеспечивать:

· передачу команд управления объектами в соответствии с протоколами КАС ДУ с АРМ ДСПТ;

· приём информации с объектов и передачи её в соответствии с протоколами КАС ДУ на АРМ ДСПТ;

· формирование протоколов событий в системе КАС ДУ с передачей на ЦДУ;

· «горячее резервирование» аппаратно-программных средств.
4. Порядок контроля и приемки работ.
4.1. Приемка выполненной работы осуществляется комиссией в составе представителей Службы сигнализации, централизации и блокировки, Службы электроснабжения, Службы информационных технологий и коммуникаций, Службы тоннельных сооружений, Службы движения, назначенных указанием по метрополитену, и Подрядчика, с проверкой основных функциональных характеристик, в соответствии с «Программой и методикой приёмочных испытаний», «Инструкцией о порядке пользования устройствами АРМ ДСПТ».

4.2. Работы, которые согласно технологии будут скрыты другими видами работ, а также демонтажные работы, должны быть предъявлены к освидетельствованию представителю технического надзора с оформлением актов освидетельствования скрытых и демонтажных работ.

4.3. При нарушении технологии производства, требований ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
5. Состав документации

5.1 В рамках работ необходимо подготовить и передать Заказчику комплект эксплуатационной документации на оборудование, выполненный в соответствии с действующими государственными стандартами, в том числе ГОСТ 34.201-89, 34.602-89, 34.601-90;

5.2 В рамках работ необходимо подготовить и передать Заказчику исполнительную документацию на работу, выполненную в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации в строительстве, в том числе СНиП32-02-2003 «Метрополитены».

5.3 Исполнительная документация, предъявляемая рабочей комиссии при приемке:
5.3.1 проект производства работ;

5.3.2 технические паспорта и сертификаты, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

5.3.3 ведомости смонтированного оборудования;

5.3.4 протоколы испытания проводников заземления;
5.3.5 протоколы проверки сопротивления заземления оборудования;

5.3.6 протоколы проверки электрических параметров кабелей по постоянному току;
5.3.7 протоколы проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, электрооборудования;

5.3.8 протоколы проверки автоматических выключателей;
5.3.9 форма № КС-2 – акт о приемке выполненных работ;

5.3.10 форма № КС-3 – справка о стоимости выполненных работ и затрат;

5.3.11 схемы и карты прокладки кабелей;
5.3.12 программа и методика приёмочных испытаний, согласованная с Заказчиком.
5.4 Перечень документов, оформляемых при приемке:

· акты рабочей комиссии о приемке КАС ДУ ЭО и СГЭП КАС ДУ в эксплуатацию;

· акты о проведении комплексного опробования оборудования.
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