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ТОМ 3
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Раздел 1. Общие требования.

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта.

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта на  выполнение работ по корректировке проектной документации «Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 403» для государственных нужд Санкт-Петербурга.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 7 215 587,24 руб.
3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности  продукции и услуг (ОКДП), соответствующие предмету конкурса – 7421000.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ.

1. Целью выполнения работ является: корректировка проектной документации «Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 403» для государственных нужд Санкт-Петербурга.
2. Основанием для выполнения работ являются:
2.1. «Концепция развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 г. № 44.
2.2. Адресная инвестиционная программа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (Приложение 22 к Закону Санкт-Петербурга от 26.10.2011 г. № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга.

1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2011 г. № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт» в соответствии с Адресной инвестиционной программой», код раздела 0408, код вида расходов 003, ОСГУ 226 «Прочие работы и услуги».

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга с лицевого счета № 0240000 по мере поступления бюджетных средств и осуществляется за счет средств, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 26.10.2011 г. № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Оплата производится Заказчиком Санкт-Петербурга по мере поступления бюджетных средств в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ.

3. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.
5. Место, условия и сроки выполнения работ.

1. Местом выполнения работ является вентиляционная шахта, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, Университетская набережная, д.13а, литер «Г». 

2. Начало выполнения работ: после заключения государственного контракта и регистрации в Реестре государственных контрактов.

Период выполнения работ – не более 8 недель.
6. Обоснование и порядок формирования цены контракта.

1. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сметной документации Заказчика – «Сводная смета», являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Приложение №2 настоящего Технического задания).
Смета составлена на основании следующих документов:

· Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства 1999г. (одобрен письмом Госстроя РФ от 22 июня 1998г. N 9-4/84);
· Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства (выпуск 1) М. 2004г. (одобрен письмом Госстроя РФ от 31 марта 2004г. N НЗ-2078/10);
· Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания» М. 2004г. (приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20 апреля 2007г. N 110);
· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Метрополитены» М. 2004 г. (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 7 мая 2004г. N АП-2642/10);
· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения» М. 2006г.  (принят письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12 января 2006г. N СК-31/02);
· Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);

· Письмо Министерства регионального развития РФ №10837-ИП/08 от 04.05.2012г. (Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2012г.); 

· Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 20 апреля 2007г. N 110 «О перечне документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ» (с изменениями от 30 апреля 2008г.).
2. Цена контракта формируется Участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом налогов и других обязательных платежей.

3. Цена за единицу объема рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная Заказчиком в томе 3, уменьшенная на предложенное Участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

1. В рамках предмета конкурса необходимо выполнить работы в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием и сметной документацией Заказчика, а именно: Приложением №1 – «Задание на проектирование», Приложением №2 – «Сводная смета», Приложением №3 – «Объем финансирования проектно-изыскательских работ на 2012 г.», Приложением №4 – «Смета №1», Приложением №5 – «Смета №2», Приложением №6 – «Смета №3», Приложением №7 – «Смета №4».

2. По результатам выполнения работ по корректировке проектной документации «Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 403» для государственных нужд Санкт-Петербурга должна быть представлена проектная документация, отвечающая требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержания», Руководства по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге РМД 11-08-2009.
Проектная документация по всем разделам должна состоять из текстовой и графической частей.
Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объектов капитального строительства, описания принятых технических или иных решений, пояснения, ссылки на нормативные технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Графическая часть должна отображать принятые технические решения и выполнена в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

Проектная документация должна состоять из следующих разделов:

1) Раздел 1 «Пояснительная записка».

2) Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», в т.ч. схема организации дорожного движения и установки технических средств регулирования, согласованная с УГИБДД, Комитетом по транспорту и ГУ «Дирекция по организации дорожного движения СПб»; генплан строительной площадки, согласованный с причастными Комитетами и УГИБДД и т.п.

3) Раздел 3 «Архитектурные решения».
4) Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
5) Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание  технологических решений».

· подраздел «Система электроснабжения»;
· подраздел «Система водоснабжения»;
· подраздел «Система водоотведения»;
· подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

· подраздел «Сети связи»;
· подраздел «Технологические решения».
6) Раздел 6 «Проект организации строительства».
7) Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства», в т.ч. отчеты о проведении обследования состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций с  определением объемов демонтажных работ с составлением актов обследования и дефектных ведомостей.
8) Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

9) Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (Отвечающий требованиям положений Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ), СНиП 32-02-2003 «Метрополитены»).
10) Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» (Отвечающий требованиям Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г., Постановления Правительства РФ №1225 от 31.12.2009г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Постановления Правительства СПб № 1257 от 11.11.2009г.).

11) Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства».

12) Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»,  в т.ч. раздел «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС» и раздел «Проект технологического регламента по обращению со строительными отходами», отвечающий требованиям «Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утвержденных Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003г. № 1112-ра, Приказа ГУП «Петербургский метрополитен» от 20.04.2011г. № 272.
3. Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009г. № 525-ст).

4. Материалы по проектно-сметной документации должны быть представлены в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (допустимый формат MS Word, AutoCAD, PDF, сметы в формате WIZARD).

5. Во время подготовки заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа может ознакомиться с материалами проектной документации в Службе капитального строительства ГУП «Петербургский метрополитен» по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 229, контактное лицо: инженер отдела реконструкции зданий и производственных сооружений службы капитального строительства Михневич Александр Викторович, телефон 301-96-09 в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 11.50 до 12.50.
8. Требования к качеству и безопасности работ.

1. В процессе корректировки проектной документации в соответствующих разделах проекта предусмотреть мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, по охране окружающей среды, промышленной безопасности.

2. Проектная документация по предмету настоящего конкурса должна учитывать требования Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТов, СНиПов (в т.ч. СНиП 32-02-2003, СП 32-105-2004), экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и других норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу на момент окончания проектных работ нормативными документами, в том числе «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ), НПБ 110, СНиП 32-02-2003 п.5.16.29. таблица № 4 (перечень объектов метрополитена, подлежащих оснащению УАПТ, разрабатывает проектная организация, имеющая допуск СРО на этот вид деятельности, знающая специфику работы и строительные особенности объектов метрополитена, возможности применения огнетушащих средств и характер технологического процесса производства согласно НПБ 88-01 п.3.1.), «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ).
9. Требования к техническим характеристикам работ.

1. Корректировка проектной документации должна быть выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержания» («Собрание законодательства РФ» № 8 от 25.02.2008г., ст. 744, «Российская газета» № 41 от 27.02.2008г.), Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Руководства по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге РМД 11-08-2009 Санкт-Петербург, с учетом требований СНиП и других действующих нормативных документов, а так же согласно требованиям Задания на проектирование (Приложение №1 настоящего Технического задания).
2. Основные технические требования по корректировке проектной документации:

2.1. Данные технические требования составлены на основании акта № 57/2012 от 16.05.2012г. специального осмотра строительных конструкций ствола и НВУ вентиляционной шахты № 403, расположенной на перегоне «Василеостровская-Гостиный двор».

2.2. Данные технические требования являются дополнением Технического задания к Государственному контракту №41-СКС/11 от 15.08.2011г. на разработку проектной документации «Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 403» для государственных нужд Санкт-Петербурга.

2.3. Проектная документация должна учитывать требования Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», национальных стандартов и сводов правил (в т.ч. СНиП 32-02-2003, СП 32-105-2004), экологических, санитарно-гигиенических и др. норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу на момент окончания проектных работ нормативными документами.

2.4. Проектом предусмотреть:

2.4.1. Откачку воды из шахты.

2.4.2. Вырубку временной бетонной пробки, на сопряжении НВУ и ствола шахты.

2.4.3. Замораживание водонасыщенных грунтов ствола.

2.4.4. Очистку чугунной обделки от продуктов коррозии.

2.4.5. Покрытие чугунных тюбингов антикоррозийными составами.

2.4.6. Заполнение ячеек чугунных и ж/б тюбингов бетонным раствором с армированием.

2.4.7. Устройство гидроизоляционной мембраны в 2 слоя с возможностью дренирования грунтовых вод.

2.4.8. Устройство железобетонной рубашки толщиной 250 мм с установкой закладных деталей для крепления лестничных маршей из композиционного материала по стволу шахты.

2.4.9. Гидроизоляцию НВУ.

2.4.10. Нагнетание специальных растворов за обделочное пространство ствола шахты, НВУ.

2.4.11. Установку поперечной решетки (в целях антитеррористической укрепленности объектов метрополитена) в районе цоколя вентиляционного киоска (типовое решение будет передано по запросу проектной организации установленным порядком).

2.4.12. Расчет аэродинамического сопротивления ствола для подтверждения правильности выбранных мощностей тоннельных вентиляторов.

2.4.13. Дополнить план прокладки кабельных трасс и кабельный журнал кабелями №8003, №8004.

2.4.14. Мониторинг состояния дневной поверхности и зданий в радиусе 50м от зоны производства работ.

2.5. Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций.

2.5.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, Федеральным законом от 30 декабря 2009г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.6. Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию.

2.6.1. В соответствии с техническими условиями отраслевых инженерных ведомств города и  Петербургского метрополитена.

2.7. Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий труда, к мероприятиям по охране труда и технике безопасности.

2.7.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.8. Требования к разделу «Мероприятия по ГО, мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера».

2.8.1. В соответствии с техническими требованиями Главного управления  МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

2.9. Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

2.9.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами. В составе раздела произвести оценку воздействия на окружающую среду.

2.10. Требования к разработке мероприятий по охране историко-культурного наследия.

2.10.1. В соответствии с требованиями КГИОП.

2.11. Требования к обеспечению энергоэффективности предприятия.

2.11.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г., проектом постановления правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением правительства СПб № 1257 от 11.11.2009г., постановлением правительства СПб № 345 от 31.03.2009г.

2.12. Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами.

2.12.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиям «Правил обращения со строительными отходами в СПб» («Правила» утверждены Распоряжением №1112-ра от 15.05.2003г. Администрацией СПб).

2.13. Требования к составу и содержанию разделов проектной документации.

2.13.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 и ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.13.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.13.3. Настоящее Техническое задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон.

2.14. Требования к сметной документации.

2.14.1. Сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004. При составлении сметной документации использовать сметно-нормативную базу Санкт-Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»).

2.14.2. Сметная документация, предусмотренная в объеме разработки проектной документации, должна содержать: сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты.
2.14.3. В Сводном сметном расчете (ССР) предусмотреть:

2.14.3.1. Затраты на плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

2.14.3.2. Затраты на разработку паспортов опасных отходов или обоснований отнесения к классу опасности (в случае образования отходов, не выявленных в период ранее проведенной инвентаризации отходов для ПНООЛР и на которые в метрополитене нет паспорта или обоснования отнесения к классу опасности).

2.14.3.3. В главе 10 ССР «Содержание службы Заказчика» предусмотреть расчет размера затрат на проведение строительного контроля (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля»).

2.14.3.4. В главе 12 ССР «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» включить затраты на проведение авторского надзора, экспертизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, которые определяются установленным порядком.
2.14.4. Сметная документация должна быть составлена в 2-х уровнях цен – базовом уровне на 01.01.2001 г. и текущем уровне на месяц окончания разработки проектной документации.

2.14.5. Определение сметной стоимости строительства объекта городского хозяйства в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» следует осуществлять с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых к каждой единичной расценке, при этом стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывается в текущем уровне цен в соответствии с территориальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительства (далее ТССЦ-2012).

2.14.6. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2012, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.

2.15. Необходимость проведения обследований и инженерных изысканий.

2.15.1. Разработать программы на выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геофизических изысканий. Выполнить данные работы в необходимом объеме.

2.16. Требования к согласованию и экспертизе проектной документации.

2.16.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

2.16.2. Устранение замечаний, выявленных в рамках экспертизы, осуществляется проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты.

2.16.3. В объем работ, выполняемый Проектировщиком, входит устранение замечаний, выявленных при согласовании проектной документации.

2.16.4. Документация в случае необходимости должна быть согласована в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями и ведомствами (комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика, и в объеме, предусмотренном  действующим законодательством.

2.16.5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, сметной документации, проектная организация своими силами и за счет собственных средств выполняет повторную экспертизу (Два и более раз).

2.17. Требование о необходимости проведения авторского надзора при строительстве.

2.17.1. Необходимо проведение авторского надзора в период проведения строительно-монтажных работ.
2.18. Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта.

2.18.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка и техническими условиями соответствующих организаций и ведомств города Санкт-Петербург.

2.18.2. В случае попадания зеленых насаждений на территорию временной строительной площадки разработать проект благоустройства территории (с учетом сноса и восстановления утраченного зеленого фонда) и согласовать его с причастными Комитетами и организациями г. Санкт-Петербурга.
Затраты за возмещение ущерба зеленых насаждений включить в ССР.
10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

1. Подрядчик по окончанию выполнения работ представляет Заказчику по накладной или сопроводительным письмом акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3) в 4-х экземплярах.

2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в п. 10.1, обязан подписать их и направить Заказчику Санкт-Петербурга или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Подрядчик передает Заказчику в 2-х (двух) экземплярах  счет и счет-фактуру на следующий день после подписания актов о приемке  выполненных работ.

3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ перечень недостатков и сроков их устранения оформляется актом за подписями Заказчика Санкт-Петербурга, Заказчика и Подрядчика. Подрядчик обязан устранить недостатки в установленные сроки своими силами и за свой счет, если они являются следствием отклонения от условий, предъявляемых Заказчиком и Заказчиком Санкт-Петербурга.

4. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные настоящим Техническим заданием, Заданием на проектирование Заказчиком не принимаются и оплате Заказчиком Санкт-Петербурга не подлежат.
Раздел 3. Требования  к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ - 12 месяцев с момента получения  положительного заключения государственной экспертизы сметной документации.
Раздел 4. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью
1. Приложением №1 – «Задание на проектирование»;
2. Приложением №2 – «Сводная смета»;
3. Приложением №3 – «Объем финансирования проектно-изыскательских работ на 2012г.»;
4. Приложением №4 – «Смета №1»;
5. Приложением №5 – «Смета №2»;

6. Приложением №6 – «Смета №3»;

7. Приложением №7 – «Смета №4».
	от Заказчика:
	
	

	Начальник сектора перспективного развития
	
	

	Технического отдела Управления
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Н.В. Молоствов

	
	
	

	Начальник отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Г.Б. Карпенко

	
	
	

	Составил:
	
	

	Инженер отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	А.В. Михневич


Приложение №1
к Тому 3 Техническое задание
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО корректировкЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ ВЕНТШАХТЫ № 403» ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования.
	1. «Концепция развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 г. № 44.
2. Адресная инвестиционная программа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (Приложение 22 к Закону Санкт-Петербурга от 26.10.2011 г. № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).

	2
	Заказчик Санкт-Петербурга.
	Комитет по транспорту.

	3
	Заказчик.
	ГУП «Петербургский метрополитен».

	4
	Генпроектировщик.
	В соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» Генпроектировщик будет определен после проведения открытого конкурса на разработку проектной документации.

	5
	Генподрядчик
	В соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» Генподрядчик будет определен после проведения открытого конкурса на строительно-монтажные работы.

	6
	Вид строительства.
	Реконструкция.

	7
	Стадийность проектирования.
	Проектная документация.

	8
	Местоположение объекта и особые условия строительства.
	1. Вентшахта № 403 расположена по адресу: 

Санкт-Петербург, Василеостровский район, Университетская набережная, д.13а, литер «Г».

2. При разработке проекта учесть, что выполнение работ будет осуществляться в условиях действующего метрополитена. 

3. Проведение монтажных работ в действующих тоннелях выполнять только  в ночное время (ночное «окно»).

	9
	Идентификационные признаки объекта.
	Вентиляционная шахта метрополитена относится к повышенному уровню ответственности – как особо опасный и технически сложный объект.

	10
	Назначение и основные показатели объекта.
	Вентиляционная шахта служит для обеспечения непрерывного воздухообмена в метрополитене.

Вентиляционная шахта представляют собой: надземный вентиляционный киоск (ВК), вертикальный ствол и подземное сооружение глубокого заложения, где размещены вентиляционные агрегаты, устройства управления, электрощитовая и другие вспомогательные устройства.

	11
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.
	1. Акт № 57/2012 от 16.05.2012г. специального осмотра строительных конструкций ствола и НВУ вентиляционной шахты № 403, расположенной на перегоне «Василеостровская-Гостиный двор».
2. Проектная документация «Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты №403» по Государственному контракту №41-СКС/11 от 15.08.2011г.

	12
	Требования к составу и содержанию разделов проектной документации.


	1. Разработка проектной документации  должна быть выполнена в соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», РМД 11-08-2009 «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге», Федерального закона от 30 декабря 2009г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2. Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009г. № 525-ст).

Проектная документация по составу и содержанию должна обеспечить получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и получение разрешения на строительство.

	13
	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию.
	В соответствии с техническими условиями отраслевых инженерных ведомств города и  Петербургского метрополитена.

	14
	Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий труда, к мероприятиям по охране труда и технике безопасности.
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.

	15
	Требования к разделу «Мероприятия по ГО, мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера».
	В соответствии с техническими требованиями Главного управления  МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

	16
	Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами. В составе раздела произвести оценку воздействия на окружающую среду.

	17
	Требования к разработке мероприятий по охране историко-культурного наследия.
	В соответствии с требованиями КГИОП.

	18
	Требования к обеспечению энергоэффективности предприятия.
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г., проектом постановления правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением правительства СПб № 1257 от 11.11.2009г., постановлением правительства СПб № 345 от 31.03.2009г.

	19
	Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами.
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиям «Правил обращения со строительными отходами в СПб» («Правила» утверждены Распоряжением №1112-ра от 15.05.2003г. Администрацией СПб).

	20
	Требования к сметной документации.
	1. Сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004. При составлении сметной документации использовать сметно-нормативную базу Санкт-Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»).

2. Сметная документация, предусмотренная в объеме разработки проектной документации, должна содержать: сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты.

3. В Сводном сметном расчете (ССР) предусмотреть:

3.1. Затраты на плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

3.2. Затраты на разработку паспортов опасных отходов или обоснований отнесения к классу опасности (в случае образования отходов, не выявленных в период ранее проведенной инвентаризации отходов для ПНООЛР и на которые в метрополитене нет паспорта или обоснования отнесения к классу опасности).

3.3. В главе 10 ССР «Содержание службы Заказчика» предусмотреть расчет размера затрат на проведение строительного контроля (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля»).

3.4. В главе 12 ССР «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» включить затраты на проведение авторского надзора, экспертизу проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, которые определяются установленным порядком.

4. Сметная документация должна быть составлена в 2-х уровнях цен – базовом уровне на 01.01.2001 г. и текущем уровне на месяц окончания разработки проектной документации.

5. Определение сметной стоимости строительства объекта городского хозяйства в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» следует осуществлять с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых к каждой единичной расценке, при этом стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывается в текущем уровне цен в соответствии с территориальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительства (далее ТССЦ-2012).

6. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2012, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.

	21
	Необходимость проведения обследований и инженерных изысканий.
	Разработать программы на выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геофизических изысканий. Выполнить данные работы в необходимом объеме.

	22
	Требования к согласованию и экспертизе проектной документации.
	1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 года № 145.

2. Устранение замечаний, выявленных в рамках экспертизы, осуществляется проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты.

3. В объем работ, выполняемый Проектировщиком, входит устранение замечаний, выявленных при согласовании проектной документации.

4. Документация в случае необходимости должна быть согласована в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями и ведомствами (комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика, и в объеме, предусмотренном  действующим законодательством.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, сметной документации, проектная организация своими силами и за счет собственных средств выполняет повторную экспертизу (Два и более раз).

	23
	Количество экземпляров проектной документации передаваемой Заказчику, в т.ч. в электронном виде.
	Материалы проектной документации (в том числе сметной документации) должны быть представлены в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (допустимый формат MS Word, AutoCAD, PDF, сметы – формат WIZARD).

	24
	Требование о необходимости проведения авторского надзора при строительстве.
	Необходимо проведение авторского надзора в период проведения строительно-монтажных работ.

	25
	Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта.
	1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка и техническими условиями соответствующих организаций и ведомств города Санкт-Петербург.

2. В случае попадания зеленых насаждений на территорию временной строительной площадки разработать проект благоустройства территории (с учетом сноса и восстановления утраченного зеленого фонда) и согласовать его с причастными Комитетами и организациями г. Санкт-Петербурга.

Затраты за возмещение ущерба зеленых насаждений включить в ССР.

	26
	Уточнение и дополнение задания.
	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон.

	27
	Дополнительная информация
	Данные технические требования являются дополнением Технического задания к Государственному контракту №41-СКС/11 от 15.08.2011г. на разработку проектной документации «Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 403» для государственных нужд Санкт-Петербурга.


	от Заказчика:
	
	

	Главный инженер 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Д.В. Кунец

	
	
	

	Начальник отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Г.Б. Карпенко

	
	
	

	Составил:
	
	

	Инженер отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	А.В. Михневич


Приложение №2
к Тому 3 Техническое задание
Форма №1п
СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные и изыскательские работы

	Наименование предприятия, здания,

сооружения, стадия проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	Корректировка проектной документации «Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 403» для государственных нужд Санкт-Петербурга

	Наименование проектной организации
	Определится по результатам открытого конкурса

	Наименование организации-заказчика
	Комитет по транспорту

	

	№

п/п
	Перечень выполняемых работ
	Характеристика проектируемого объекта
	Ссылка на № смет по формам

№ 2п и Зп
	Стоимость работ (руб.)

	
	
	
	
	изыскательских
	проектных
	всего

	1
	Инженерно-геологические изыскания
	Вентшахта №403
	№1
	3 942 150,43
	 
	3 942 150,43

	2
	Инженерно-экологические изыскания
	
	№2
	1 079 818,80
	 
	1 079 818,80

	3
	Инженерно-геофизические изыскания
	
	№3
	187 727,11
	 
	187 727,11

	4
	Разработка проектной документации
	
	№4
	
	905 208,10
	905 208,10

	
	Всего по объекту:
	
	
	5 209 696,34
	905 208,10
	6 114 904,44

	
	НДС (18%)
	
	
	937 745,34
	162 937,46
	1 100 682,80

	
	Всего по объекту с учетом НДС:
	
	
	6 147 441,68
	1 068 145,56
	7 215 587,24


Итого по смете: 7 215 587 (семь миллионов двести пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% 1 100 682 (один миллион сто тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 80 копеек.
	Проверил:
	
	

	Начальник отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Г.Б. Карпенко

	
	
	

	Составил:
	
	

	Инженер отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	А.В. Михневич

	
	
	

	Инженер технического отдела
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Т. А. Филиппович


Приложение №3
к Тому 3 Техническое задание

Объем финансирования проектно-изыскательских работ на 2012г.

	№

п/п
	Наименование работ по государственному контракту
	Ссылка на № смет
	Стоимость без НДС (рублей)

	1
	2
	3
	4

	1
	Инженерно-геологические изыскания
	№ 1
	3 942 150,43

	2
	Инженерно-экологические изыскания
	№ 2
	1 079 818,80

	3
	Инженерно-геофизические изыскания
	№ 3
	187 727,11

	4
	Разработка проектной документации
	№ 4
	905 208,10

	
	Всего на 2012 год
	
	6 114 904,44

	
	Кроме того НДС 18%
	
	1 100 682,80

	
	Итого с учетом НДС 18% на 2012 г.
	
	7 215 587,24


	Проверил:
	
	

	Начальник отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Г.Б. Карпенко

	
	
	

	Составил:
	
	

	Инженер отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	А.В. Михневич

	
	
	

	Инженер технического отдела
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Т. А. Филиппович


Приложение №4

к Тому 3 Техническое задание

Смета №1

на выполнение инженерно-геологических изысканий

	№ п/п
	Характер предприятия, здания, сооружения или виды работ (курсивом выделены работы, выполняемые с воды)
	№№ частей глав, таблиц, && и пунктов указаний к разделу или главе
	Коэффициент
	Объем изыскательских работ (или стоимость)
	Единицы измерения
	Цена (руб.) (или %)
	Стоимость (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

	"Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства" Москва 1999 год. Цены приведены к базисному уровню на 01.01.1991 года.

	1. Полевые работы

	1.1
	Колонковое бурение скважин Ǿ до 160 мм, глубиной  св. 100,0 м до 200,0 м в грунтах (4 скв. по 109,0м, всего 436 п.м):
	
	ОП п.7
	
	
	
	
	

	
	II категория
	Т.17,§ 5
	1,3
	
	80,0
	п.м.
	28,3
	2 943,20

	
	III категория
	Т.17,§ 5
	1,3
	
	80,0
	п.м.
	30,7
	3 192,80

	
	IV категория
	Т.17,§ 5
	1,3
	
	268,0
	п.м.
	36,0
	12 542,40

	
	X категория
	Т.17,§ 5
	1,3
	
	8,0
	п.м.
	145,2
	1 510,08

	1.2
	Предварительная разбивка местоположения выработок при II с раст. между точками:
	Т.93,§ 1  прим. 1
	
	
	
	
	
	

	
	до 50 м
	
	
	0,5
	7
	точка
	10,8
	37,80

	1.3
	Плановая и высотная привязка при расстоянии между скважинами:
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 50 м
	Т.93,§ 1
	
	
	7
	точка
	10,8
	75,60

	1.4
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин Ǿ до 160 мм
	Т.18, § 1(Гл. 4 п. 8)
	ОП п.7, п.8
	
	
	
	
	

	
	- св. 100 до 200,0 м
	
	1,3*0,6
	
	436,0
	м.
	2,0
	680,16

	1.5
	Крепление скважин обсадными трубами при бурении скважин Ǿ до 160 мм
	Т.18, § 1(Гл. 4 п. 8)
	ОП п.7
	
	
	
	
	

	
	- св. 100 до 200,0 м
	
	1,3
	
	160,0
	м.
	2,3
	478,40

	1.6
	Отбор монолитов из скважин глубиной:
	
	ОП п.7
	
	
	
	
	

	
	до 10 м
	Т.57, § 1
	1,3
	
	6
	монолит
	22,9
	178,62

	
	св. 10 до 20 м
	Т.57, § 2
	1,3
	
	12
	монолит
	30,6
	477,36

	
	св. 20 до 30 м
	Т.57, § 3
	1,3
	
	12
	монолит
	36,8
	574,08

	
	св. 30 до 40 м
	Т.57, § 4
	1,3
	
	18
	монолит
	38,8
	907,92

	
	св. 40
	Т.57, § 5
	1,3
	
	72
	монолит
	42,7
	3 996,72

	Полевые исследования грунтов

	1.7
	Экспресс-откачка воды из скважины
	Т. 34 § 14
	
	
	2
	откачка
	743,00
	1 486,00

	1.8
	Изготовление фильтра при однократном использовании
	Т.42, § 2
	
	
	6
	м. фильтра
	41,30
	247,80

	1.9
	Установка фильтрационной колонны
	Т.42,§ 4
	
	
	75
	1 м
	13,00
	975,00

	1.10
	Статическое зондирование
	Т. 45 § 5 (Письмо №СК-2832/02 Росстрой от 10.07.2006)
	
	
	
	
	
	

	
	до 50 м
	
	4
	
	3
	точка
	216,8
	2601,60

	1.11
	Испытание грунтов прессиометром в скважинах в медленном  режиме при продолжительности 2 суток
	Т. 47 § 3
	
	Т.47, прим.1
	
	
	
	

	
	св.15 до 50 м
	Прим. 1
	
	1,2
	5
	1 испытание
	475
	2 850,00

	
	св.50 м
	Прим. 1
	
	1,5
	4
	1 испытание
	475
	2 850,00

	1.12
	Колонковое бурение скважин Ǿ до 160 мм, глубиной  св. 25 до 50,0 м в грунтах (разбурка под испытания 2,5м.*5 исп.=12,5 п.м.):
	
	
	Гл.4, п.5
	
	
	
	

	
	III категория
	Т.17,§ 3
	
	0,65
	12,5
	п.м.
	31,3
	254,31

	1.13
	Колонковое бурение скважин Ǿ до 160 мм, глубиной  св. 50 до 100,0 м в грунтах (разбурка под испытания 2,5м.*4сп.=10 п.м.):
	
	
	Гл.4, п.5
	
	
	
	

	
	IV категория
	Т.17,§ 4
	
	0,65
	10,0
	п.м.
	32,7
	212,55

	Итого полевые работы
	39 072,40

	
	Всего полевые работы с К=0,85
	ОУ п. 14
	
	
	
	39 072,40
	0,85
	33 211,54

	2. Лабораторные работы

	2.1
	Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта  срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 Мпа
	Т.63, § 27
	
	
	48
	испытание
	178,1
	8 548,80

	2.2
	Полный комплекс определений физических свойств грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10 %)
	Т.63, § 8
	
	
	60
	образец
	47,1
	2 826,00

	2.3
	Одноосное сжатие
	Т.63, § 6
	
	
	24
	образец
	78,1
	1 874,40

	2.4
	Изготовление призмы размером 5*5*12,5 см со шлифовкой граней из прочных пород
	Т.67, § 16
	
	
	24
	
	28,0
	672,00

	2.5
	Трехосные консолидированно дренированные испытания с реконсолидацией образцов глинистых и пылеватоглинистых грунтов
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 1,5 МПа
	Т.66, § 4
	
	
	12
	образец
	741,4
	8 896,80

	2.6
	Трехосные испытания по определению сопротивления недренированному сдвигу с  реконсолидацией образцов глинистых и пылеватоглинистых грунтов
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 1,5 МПа
	Т.66, § 1
	
	
	12
	образец
	167,7
	2 012,40

	2.7
	Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых грунтов
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 1,5 МПа
	Т.66, § 2
	
	
	12
	образец
	376,5
	4 518,00

	2.8
	Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм
	Т.64, § 11
	
	
	42
	образец
	13,7
	575,40

	2.9
	Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки)
	Т.64, § 12
	
	
	42
	образец
	7,1
	298,20

	2.10
	Органические вещества (гумус) методом прокаливания при температурах 120,230,420 С последовательно
	Т.70, § 11
	
	
	48
	испытание
	8,6
	412,80

	2.11
	Стандартный анализ воды
	Т.73, §2
	
	
	3
	проба
	67,3
	201,90

	2.12
	Коррозийная активность грунтовых вод по отношению к бетону
	Т.75, § 5
	
	
	3
	образец
	25,4
	76,20

	2.13
	Коррозионная активность грунтовых вод по отношению к стали
	Т.75, § 9
	
	
	3
	образец
	11,7
	35,10

	2.14
	Коррозионная активность грунтов по отношению к стали
	Т.75, § 4
	
	
	3
	образец
	18,2
	54,60

	2.15
	Коррозийная активность грунтов по отношению к бетону
	Т.75, § 5
	
	
	28
	образец
	25,4
	711,20

	Итого лабораторные работы
	31 713,80

	3. Камеральные работы

	3.1
	Камеральная обработка буровых работ  с гидрогеологическими наблюдениями (с составлением профилей)
	Т.82, § 2, прим.3
	
	1,3
	436,0
	м.выработки
	10,7
	6 064,76

	3.2
	Камеральная обработка одиночной (экспресс) откачки
	Т.84, § 2
	
	
	2,0
	1 опыт
	336,00
	672,00

	3.2
	Камеральная обработка статического зондирования
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 50 м
	Т.83, § 3
	
	
	3
	1 испытание
	48,2
	144,60

	3.3
	Камеральная обработка полевого испытания грунтов в скважинах прессиометром
	Т.83, § 6
	
	
	9
	1 испытание
	94,7
	852,30

	3.2
	Камеральная обработка лабораторных работ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- глинистых (пп. 2,1÷2,7 сметы)
	Т.86, § 1
	
	
	29 348,40
	% от ст-ти лабораторных работ
	0,20
	5 869,68

	
	- песчаных (пп. 2,8, 2,9 сметы)
	Т.86, § 2
	
	
	873,60
	% от ст-ти лабораторных работ
	0,15
	131,04

	3.3
	Камеральная обработка химического состава грунтов (п. 2.10 сметы)
	Т.86, § 4
	
	
	412,80
	% от ст-ти лабораторных работ
	0,12
	49,54

	3.4
	Камеральная обработка химического состава воды (п. 2.11 сметы)
	Т.86, § 5
	
	
	201,90
	% от ст-ти лабораторных работ
	0,15
	30,29

	3.5
	Камеральная обработка определения коррозийной активности грунтов и воды (пп. 2.12÷2.15 сметы)
	Т.86, § 8
	
	
	877,10
	% от ст-ти лабораторных работ
	0,15
	131,57

	3.6
	Составление программы работ
	Т.81, § 7 прим 1
	0,5
	1,4
	1
	программа
	2100
	1 470,00

	3.7
	Составление технического отчета
	Т.87, § 2,
	
	
	13945,78
	% от ст-ти камеральных работ
	0,22
	3 068,07

	Итого камеральные работы
	18 483,85

	4. Прочие работы

	4.1
	Внутренний транспорт
	ОУ п.9, Т4 §5
	
	
	33 211,54
	% от ст-ти полевых работ
	0,15
	4 981,73

	4.2
	Организация, ликвидация работ
	ОУ п. 13
	
	
	38 193,27
	% от ст-ти полевых работ
	0,06
	2 291,60

	4.3
	Непредвиденные расходы **
	ОУ п. 17
	
	
	90 682,52
	% от ст-ти изыскательских работ
	0,1
	9 068,25

	Итого прочие работы
	16 341,58

	Всего по смете
	99 750,77

	Всего в текущих ценах на 2 кв. 2012г. (Письмо Минрегиона России №10837-ИП/08 от 04.05.2012 г.)
	
	39,52
	3 942 150,43


* Объем изысканий (кол-во скважин, проб и т.п.) будет уточнен в процессе проектирования по отчету на инженерно-геологические изыскания с составлением исполнительной сметы. Оплата изыскательских и лабораторных работ будет производиться за фактически выполненные работы в соответствии со сметным расчетом в контракте, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем в смете.

** Оплата непредвиденных (10%) после подтверждения выполнения (по факту) и с подтверждением необходимости работ заказчиком.

	Проверил:
	
	

	Начальник отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Г.Б. Карпенко

	
	
	

	Составил:
	
	

	Инженер отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	А.В. Михневич

	
	
	

	Инженер технического отдела
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Т. А. Филиппович


Приложение №5

к Тому 3 Техническое задание

Смета №2
на выполнение инженерно-экологических изысканий
	№ п/п
	Характер предприятия, здания, сооружения или виды работ (курсивом выделены работы, выполняемые с воды)
	№№ частей глав, таблиц, && и пунктов указаний к разделу или главе
	Коэффициент
	Объем изыскательских работ (или стоимость)
	Единицы измерения
	Цена (руб.) (или %)
	Стоимость (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

	1.Полевые работы

	с поверхности (0,0-0,2 м)

	1.1
	Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям почвогрунтов (методом конверта)
	Т.60, § 7
	
	0,9
	5
	образец
	6,9
	31,05

	1.2
	Отбор точечных проб для бактериологического анализа грунтов
	Т.60, § 10
	
	
	1
	образец
	37,7
	37,70

	1.3
	Отбор точечных проб для гельминтологического анализа грунтов
	Т.60, § 10, прим.4
	
	0,9
	1
	образец
	37,7
	33,93

	1.4
	Радиационное обследование участка
	Т.92, § 1
	
	
	0,078
	0,1 га
	70,4
	5,49

	с глубины (0,2-60,0м)

	1.5
	Отбор проб метана и углекислого газа в грунтовом воздухе (газогеохимические исследования)
	Т.61, § 2
	
	
	10
	образец
	6,5
	65,00

	1.6
	Отбор точечных проб для токсикологического анализа грунтов 0,0 - 2,0 м )
	Т.60, § 10, прим. 4
	
	0,9
	1
	образец
	37,7
	33,93

	1.7
	Отбор точечных проб для токсикологичесикй анализа грунтов от 2,0м до 20,0м
	Т.60, §10, прим. 4
	
	0,9
	1
	образец
	37,7
	33,93

	1.8
	Отбор точечных проб для токсикологичесикй анализа грунтов от 20,0м до 60,0м
	Т.60, §10, прим. 4
	
	0,9
	1
	образец
	37,7
	33,93

	1.9
	Отбор точечных проб для  анализа грунтов 0,2м до глубины реконструкции шахты (до 60,0м)
	
	
	
	
	
	
	

	
	до 10 м
	Т.57, § 1
	
	
	10
	образец
	22,9
	229,00

	
	св. 10 до 20 м
	Т.57, § 2
	
	
	10
	образец
	30,6
	306,00

	
	св. 20 до 30 м
	Т.57, § 3
	
	
	10
	образец
	36,8
	368,00

	
	св. 30 до 40 м
	Т.57, § 4
	
	
	10
	образец
	38,8
	388,00

	
	св. 40 до 50 м
	Т.57, § 5
	
	
	10
	образец
	42,7
	427,00

	
	св. 50 до 60 м
	Т.57, § 5
	
	
	10
	образец
	42,7
	427,00

	Итого полевые работы
	2 419,96

	
	Всего полевые работы с К=0,85
	ОУ п. 14
	
	
	2 419,96
	
	0,85
	2 056,97

	2. Лабораторные работы

	с поверхности (0,0-0,2 м)

	2.1
	Пробоподготовка
	Т 70, § 85
	
	
	1
	проба
	52,30
	52,30

	2.2
	Водородный показатель рН водной или солей вытяжки электрометрическим методом
	Т 70, § 14
	
	
	1
	проба
	2,00
	2,00

	2.3
	Определение солей  тяжелых металлов методом атомной абсорбции
	Т 70, § 57
	9 металлов
	
	1
	проба
	7,80
	70,20

	2.4
	Определение нефтяных углеводородов
	Т 70, § 63
	
	
	1
	проба
	19,70
	19,70

	2.5
	Определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом
	Т 70, § 66
	
	
	1
	проба
	95,80
	95,80

	2.6
	Определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки с использованием ртутно-гидридной приставки
	Т 70, § 59
	
	
	1
	проба
	23,00
	23,00

	с глубины (0,2-60,0м)

	2.7
	Пробоподготовка
	Т 70, § 85
	
	
	60
	проба
	52,30
	3 138,00

	2.8
	Водородный показатель рН водной или солей вытяжки электрометрическим методом
	Т 70, § 14
	
	
	60
	проба
	2,00
	120,00

	2.9
	Определение солей  тяжелых металлов методом атомной абсорбции
	Т 70, § 57
	9 металлов
	
	60
	проба
	7,80
	4 212,00

	2.10
	Определение нефтяных углеводородов
	Т 70, § 63
	
	
	60
	проба
	19,70
	1 182,00

	2.11
	Определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом
	Т 70, § 66
	
	
	60
	проба
	95,80
	5 748,00

	2.12
	Определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки с использованием ртутно-гидридной приставки
	Т 70, § 59
	
	
	60
	проба
	23,00
	1 380,00

	Итого лабораторные работы
	16 043,00

	3. Камеральные работы

	3.1
	Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях
	Т.86, § 6
	
	
	16 043,00
	% от ст-ти лабораторных работ
	0,2
	3 208,60

	3.2
	Радиационное обследование участка (проектируемая шахта на сущ.коллекторе+шахты №№350а сущ., 350б сущ., ш.№838)
	Т.92, § 1
	
	
	0,078
	га
	20,7
	1,61

	3.3
	Составление программы работ
	Т.81, § 6 прим 1
	0,5
	1,25
	1
	программа
	1720
	1 075,00

	3.4
	Составление технического отчета
	Т.87, § 2,
	
	
	3 210,21
	% от ст-ти камеральных работ
	0,21
	674,14

	Итого камеральные работы
	4 959,35

	4. Прочие работы

	4.1
	Внутренний транспорт
	ОУ п.9, Т4 §5
	
	
	2 056,97
	% от ст-ти полевых работ
	0,1875
	385,68

	4.2
	Организация, ликвидация работ
	ОУ п. 13
	
	
	2 442,65
	% от ст-ти полевых работ
	0,06
	146,56

	4.3
	Дополнительные расходы
	ОУ п. 17
	
	
	23 591,56
	
	0,1
	2 359,16

	Итого прочие работы
	2 891,40

	Всего по смете
	25 950,72

	Всего в текущих ценах 2 кв. 2012г. (Письмо Минрегиона России №10837-ИП/08 от 04.05.2012 г.)
	
	39,52
	1 025 572,45

	5.1
	Определение диоксида углерода
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в СПб" п. 6.1.4
	
	
	10
	проба
	324,59
	3 245,90

	5.2
	Бактериологические исследования почвы
	Прейскурант ФГУЗ "ЦГиЭ в СПб" п. 1.12.1
	
	
	1
	проба
	1 224,18
	1 224,18

	5.3
	Лабораторное санитарно-паразитологическое исследование почвы (1 проба)
	Прейскурант ФГУЗ "ЦГиЭ в СПб" п. 2.15
	
	
	1
	проба
	615,25
	615,25

	5.4
	Токсиколого-гигиенические исследования  (биотестирование) почвы
	Прейскурант ФГУЗ "ЦГиЭ в СПб"  п. 3.1
	
	
	3
	проба
	1941,39
	5 824,17

	5.5
	Токсиколого-гигиенические исследования (Биотестирование на дафниях (2 суток))
	Прейскурант ФГУЗ "ЦГиЭ в СПб" п. 3.7
	
	
	3
	проба
	829,24
	2 487,72

	5.6
	Лабораторные исследования почвы на наличие личинок и куколок мух (1 проба)
	Прейскурант ФГУЗ "ЦГиЭ в СПб" п. 2.24
	
	
	3
	проба
	426,27
	1 278,81

	5.7
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей, условий отбора проб  почвы (грунтов, донных отложений, отходов):

	5.7.1
	по токсикологическим показателям (одна проба)
	Прейскурант ФГУЗ "ЦГиЭ в СПб" п. 15.6.1
	
	
	3
	заключение
	601,26
	1 803,78

	5.7.2
	по химическим показателям (одна проба)
	Прейскурант ФГУЗ "ЦГиЭ в СПб" п. 15.6.2
	
	
	61
	заключение
	601,26
	36 676,86

	5.7.3
	по микробиологическим показателям (одна проба)
	Прейскурант ФГУЗ "ЦГиЭ в СПб" п. 15.6.3
	
	
	1
	заключение
	544,84
	544,84

	5.7.4
	по паразитологическим показателям (одна проба)
	Прейскурант ФГУЗ "ЦГиЭ в СПб" п. 15.6.4
	
	
	1
	заключение
	544,84
	544,84

	Итого по работам не учтенным СБЦ
	54 246,35

	Всего по смете
	1 079 818,80


* Объем изысканий (кол-во скважин, проб и т. п.) будет уточнен в процессе проектирования по отчету на инженерно-геологические изыскания с составлением исполнительной сметы. Оплата изыскательских и лабораторных работ будет производиться за фактически выполненные работы в соответствии со сметным расчетом в контракте, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем в смете.

	Проверил:
	
	

	Начальник отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Г.Б. Карпенко

	
	
	

	Составил:
	
	

	Инженер отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	А.В. Михневич

	
	
	

	Инженер технического отдела
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Т. А. Филиппович


Приложение №6

к Тому 3 Техническое задание

Смета №3
на выполнение инженерно-геофизических изысканий
	№ п/п
	Наименование и характеристика работ по категориям сложности
	Обоснование
	Ед. изм
	Цена за ед. изм., руб.
	Кол-во ед.
	Общий коэффициент, Кобщ.
	 Стоимость работ,                 руб 

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Геофизические работы. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Госстрой.1982 г.  (далее - гл. 16)

Общие указания к сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства. Госстрой.1982 г. (далее – О. У.)

Дополнение к сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства. Госстрой.1982 г. утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 01.03.1990г. №22 (далее - Дополнения № 22 от  01.03.1990г.)

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий  для строительства (выпуск 1) 2004г.  (далее - Методические указания)

	1.
	Полевые работы

	1.1
	Каротаж скважин в варианте КС и ПС.Точечная регистрация, шаг измерений 0,2 м.Объём работ 312 м 

- К=1.1 (общ. положения п.5)
- К=1.1 (общ. положения п.6)         
- Кобщ= 1,21                                                                                
	Гл.16, т.280,

п.15
	м.п.
	3,8
	312
	1,21
	1 434,58 

	 
	 Всего  собственно полевые работы:
	1 434,58

	2.
	Метрологическое обеспечение и амортизационные отчисления
	

	2.1.
	Затраты по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и на дополнительные амортизационные отчисления
-Кобщ=1,05 (Доп. к сб. Общ. ук. п. 14)
	
	
	1 434,58
	
	1,05
	1 506,31

	
	Всего полевые работы с учетом метрологии и амортизации:
	1 506,31

	3.
	Транспорт 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до шахты  от 20 до 25 км
- К=0,15 (табл.4-5-1)                                                                                          - К= 0,7 (примечание к табл.4)                                                                                     - К=1,25 (общ. положения п.8)

- Кобщ.=0,13                                                                       
	
	
	1 506,31
	
	0,13
	195,82

	3.2.
	Расходы на организацию и ликвидацию геофизических работ при сметной стоимости  до 100 тыс. руб.
- К=0.05 и 0.06 (табл. 6-3)

- К=2 для изысканий со сметной стоимостью св. 2 до 5 тыс. руб.
- Кобщ.=0,22
	
	
	1506,31 +195,82
	
	0,22
	374,47

	 
	 Всего на транспорт:
	570,29 

	
	Всего полевые работы с учетом метрологии, амортизации и транспорта:
	2 076,60

	4.
	Проведение полевых изысканий без выплаты полевого довольствия 

– К=0,85 
	О.У.,
п.14
	
	2 076,60
	
	0,85
	1 765,11 

	
	Всего на полевые работы:
	1 765,11 

	5.
	Камеральные работы
	

	5.1.
	Камеральная обработка материалов  геофизических работ (с расчетом на ЭВМ)

- К=0,3 (Гл.16, раздел «Камеральные работы» второй абзац)

- К=1,15 (прим.2  к т.291)
- Кобщ.= 0,345
	Гл.16, раздел «Камеральные работы»
	ф.н.
	1765,11
	
	0,345
	608,96 

	5.2.
	Составление программы работ
	Гл.16, т.294, п.1
	программа
	200,00
	1
	
	200,00

	5.3.
	Составление технического отчета

1000+10%от п. 5.1

Ц = 1000+0,1*608,96=1060,90
	Гл.16, т.294, п.10
	отчет
	1060,90
	1
	
	1 060,90

	 
	 Всего на камеральные работы:
	1 869,86 

	 
	                          ВСЕГО на геофизические работы: 
	3 634,97 

	Итого в ценах 1991 г. на основании  п. 3.5. Методических указаний - поправочного коэффициента. К=1,21 и на основании табл.3,п.1 Дополнения № 22 от  01.03.1990г. -  К=1,08 к ценам сборника - Кобщ=1,3068
	1,3068
	4 750,18

	Всего в текущих ценах 2 кв. 2012г. (Письмо Минрегиона России №10837-ИП/08 от 04.05.2012 г.)
	39,52
	187 727,11


* Объем изысканий будет уточнен в процессе проектирования по отчету на инженерно-геофизические изыскания с составлением исполнительной сметы. Оплата изыскательских и лабораторных работ будет производиться за фактически выполненные работы в соответствии со сметным расчетом в контракте, после предоставления подтверждающих  документов, но не более чем в смете.

	Проверил:
	
	

	Начальник отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Г.Б. Карпенко

	
	
	

	Составил:
	
	

	Инженер отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	А.В. Михневич

	
	
	

	Инженер технического отдела
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Т. А. Филиппович


Приложение №7

к Тому 3 Техническое задание

Смета №4

на выполнение работ по корректировке проектной документации

«Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций вентшахты № 403» для государственных нужд Санкт-Петербурга»

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) × Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Вентиляционный узел системы вентиляции линии глубокого заложения


	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Метрополитены» 2004 г.

 (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 23

К=0,2 (на стадию ПД с учетом рекомендаций ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» письмо №164-03/4 от 12.04.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)

К=1,1 (на устройство теленаблюдения п. 2.11. ОП СБЦ)

К = 1,2 на техническое перевооружение действующих предприятий (п. 3.4 раздела 3 МУ к СБЦ 2010г.)

К = 0,745 коэффициент, учитывающий объем работ согласно (п. 1.6 МУ к СБЦ 2010) - без инженерной геологии и трассы, строительная часть в 50% объеме, остальные разделы в 100% объеме

К=0,5 на переработку ранее разработанной ПД (п. 1.6 МУ к СБЦ 2010)
	978*0,2*1,3*1,1*1,2*0,745*1000*0,5
	125 029,48

	2
	Вентиляционный киоск
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 20

К1=0,35 (на стадию ПД с учетом рекомендаций

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» письмо №164-03/4 от 12.04.10г.)

К2=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)

К=1,1 (на устройство теленаблюдения п. 2.11. ОП СБЦ)

К = 1,2 на техническое перевооружение действующих предприятий (п. 3.4 раздела 3 МУ к СБЦ 2010г.)

К = 0,55 коэффициент, учитывающий объем работ (п. 1.6 МУ к СБЦ 2010)  - без трассы, строительная и архитектурная часть в 50% объеме, остальные разделы в 100% объеме

К=0,5 на переработку ранее разработанной ПД (п. 1.6 МУ к СБЦ 2010)
	250*0,35*1,3*1,1*1,2*0,55*1000*0,5
	41 291,25

	3
	Камера металлоконструкций (затвор) 2 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 6

К1=0,18 (на стадию ПД с учетом рекомендаций ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» письмо №164-03/4 от12.04.10г.) К2=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)

К=1,1 (на устройство теленаблюдения п. 2.11. ОП СБЦ 

К = 1,2 на техническое перевооружение действующих предприятий (п. 3.4 раздела 3 МУ к СБЦ 2010г.)

К = 0,57 коэффициент, учитывающий объем работ (п. 1.6 МУ к СБЦ 2010) - без трассы и геологии, строительная и архитектурная часть в 50% объеме, остальные разделы в 100% объеме

К=0,5 на переработку ранее разработанной ПД (п. 1.6 МУ к СБЦ 2010)
	276*0,18*1,3*1,1*1,2*0,57*1000*2*0,5
	48 593,00

	4
	Закрепление грунтов оснований (замораживание)
	Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты. 2004 г. Таблица 2-9 прим.
Объем (20 тыс.м3 (до 40 тыс.м3)
Стадия - "ПД" = 30% разъяснения ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (письмо №164-03/4 от 12.04.10г.);
	165,89*0,3*1000
	49 767,00

	
	Итого по смете в ценах 01.01.2001г.
	
	
	264 680,73

	
	Итого по смете в ценах II квартала 

2012г.
	Письмо Минрегиона России №10837-ИП/08 от 04.05.2012 г
	264 680,73*3,42
	905 208,10
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	Начальник отдела реконструкции зданий и
	
	

	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Г.Б. Карпенко
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	производственных сооружений 
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	А.В. Михневич

	
	
	

	Инженер технического отдела
	
	

	Службы капитального строительства 
	
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	________________________
	Т. А. Филиппович


