Техническое задание

на оказание услуг по «Проведению планово-высотной съёмки тоннелей для определения мероприятий по увеличению пропускной способности станции «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена».
Общие сведения.

Перекрёстный съезд станции «Улица Дыбенко» принят в эксплуатацию в сентябре 1987 г. с условием демонтажа глухого пересечения при сдаче в эксплуатацию станции «Народная». Из-за стеснённых габаритов и длины камеры съезда, рассчитанной на укладку трёх одиночных стрелочных переводов, при укладке съезда были допущены отклонения от проектной схемы и требований СП 32-105-2004. Прямая вставка между смежными кривыми по проекту 15 м, по факту 2,42 м.

По вышеизложенным причинам на стрелочных переводах перекрёстного съезда ст. «Улица Дыбенко» при эксплуатации наблюдается повышенный износ металлических частей, а также усиленный выход крестовин по дефектам. Установлено ограничение скорости движения.


Услуги оказываются на основании резолюций заместителя начальника метрополитена, главного инженера метрополитена и начальника Службы планирования, анализа и контроля по письму Службы пути №2180508-153/510 от 12.05.2012 г. «Об обследовании путевого развития на станции «Улица Дыбенко» в целях разработки мероприятий по увеличению пропускной способности.

Проведение планово-высотной съёмки тоннелей для определения мероприятий по увеличению пропускной способности станции «Улица Дыбенко» финансируется из средств метрополитена.

Сроки оказания услуг по договору:
 02.04.2013 – 15.11.2013г.

Услуги по проведению планово-высотной съёмки тоннелей для определения мероприятий по увеличению пропускной способности станции «Улица Дыбенко» оказываются в рабочие дни в ночное «окно» с 1-00 до 05-00 часов на ст. «Улица Дыбенко», расположенной по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.26, литера А.
Требования к оказанию услуг.

Услуги по проведению планово-высотной съёмки тоннелей для определения мероприятий по увеличению пропускной способности станции «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена включают:

- проведение планово-высотной съёмки тоннелей;
- выдачу рекомендаций по увеличению пропускной способности станции «Улица Дыбенко».
При оказании услуг Исполнитель использует свою информацию и материалы, а также информацию и материалы предоставляемые Заказчиком.

Услуги по проведению планово-высотной съёмки тоннелей для определения мероприятий по увеличению пропускной способности станции «Улица Дыбенко» оказываются в условиях действующего метрополитена.

Профессиональный уровень мастерства Исполнителя и его знание требований охраны труда и пожарной и электро-безопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным условием для оказания услуг.
При оказании услуг по проведению планово-высотной съёмки тоннелей для определения мероприятий по увеличению пропускной способности станции «Улица Дыбенко» должны выполняться в соответствии с требованиями следующих документов:

- Инструкцией о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях петербургского метрополитена, утв. Приказом начальника метрополитена №929 от 29.12.2010г.

- Инструкцией о пропускном режиме на объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утв. Приказом начальника метрополитена Приказом №339 от 23.05.2011;
- Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации  ППБ-01-03. утв. 18.06.03г.

- Правилами устройства электроустановок, утв. Минэнерго РФ 2003г.

- Межотраслевой инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утв. Мин. труда и соц. развития РФ 2007г.
- Инструкции «О мерах безопасности для работников, находящихся в тоннелях, галереях и на парковых путях Петербургского метрополитена» (приказ №1047 от 09.12.2011 г.).
Исполнитель должен иметь опыт ведения геомаркшейдерских и проектных работ в области железнодорожного транспорта не менее 3 лет. Профессиональный уровень мастерства Исполнителя и его знание требований охраны труда и пожарной и электро-безопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным условием для оказания услуг. При оказании услуг должны строго соблюдаться технологии оказания услуг, их периодичность.

Состав и содержание услуг.
По завершении Работ Заказчику представляются:

- Планово-высотная съёмка существующего тоннеля на станции «Улица Дыбенко;

- Заключение по увеличению пропускной способности станции «Улица Дыбенко с указанием возможных технических мероприятий по переносу оборудования, изменения конфигурации тоннелей. Ориентировочная стоимость работ по проектированию реконструкции;

- Результаты представляются на бумажном носителе в 3-х экземплярах с подписями и печатями и в электронном виде на CD диске.
Ведомость объёмов услуг.

	№ п/п
	Наименование услуги
	Место оказания услуги
	Ед. изм.
	Количество услуг за весь период их оказания
	Требование к документации.

	1
	Обследование тоннеля
	ст. «Улица Дыбенко»
	м.
	287
	Отчёт на бумажном носителе и в электронном виде.

	2
	Планово-высотная съёмка существующего тоннеля
	ст. «Улица Дыбенко»
	м.
	287
	Отчёт на бумажном носителе и в электронном виде. Чертежи.

	3
	Разработка Заключения включающего в себя:

- определение мест планово-высотного положения трассы нарушающих требования нормативной документации и исходные проектные документы;

- рекомендации по реконструкции тоннелей станции «Улица Дыбенко» для обеспечения функционирования путевого развития станции без ограничений скорости движения;

- определение ориентировочной стоимости проектных работ на проведение мероприятий по приведению путевого развития станции к соответствию требованиям нормативной документации.
	-
	шт.
	1
	Официальное Заключение, заверенное печатью и подписью руководителя организации.


Календарный план по проведению планово-высотной съёмки тоннелей для определения мероприятий по увеличению пропускной способности станции «Улица Дыбенко»:
	N

п/п
	Наименование основных этапов
	Сроки выполнения

 (месяц, год)

	
	Обследование тоннеля

Планово-высотная съёмка существующего тоннеля на станции «Улица Дыбенко»

Разработка Заключения включающего в себя:

- определение мест планово-высотного положения трассы нарушающих требования нормативной документации и исходные проектные документы;

- рекомендации по реконструкции тоннелей станции «Улица Дыбенко» для обеспечения функционирования путевого развития станции без ограничений скорости движения;

- определение ориентировочной стоимости проектных работ на проведение мероприятий по приведению путевого развития станции к соответствию требованиям нормативной документации.
	апрель - ноябрь 2013 г.


Порядок контроля и приемки.

Услуги должны оказываться в строгом соответствии с инструкцией «О порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях метрополитена» и Правил пожарной безопасности РФ.


Вход работников в эксплуатируемые сооружения метрополитена должен осуществляться по специальным пропускам.


Представитель Службы пути, назначенный приказом по службе, осуществляет технический надзор за качеством оказания услуги и сроком её выполнения. При нарушении технологии производства работ, отступлении от требований технической документации или при применении материалов, не соответствующих ГОСТ или ТУ, лицо, осуществляющее технадзор останавливает оказание услуг номерным указанием, которое обязательно к выполнению, и устанавливает срок устранения нарушений.

В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, сооружений и устройств Заказчика.


Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения в соответствии с к оказания услуг.

Исполнитель обязуется учесть стоимость потребляемой в процессе оказания услуг электроэнергии и воды при подключении к сетям энерго-  и водоснабжения  в уменьшение стоимости оказания услуг.
Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями сторон с подписанием Акта об оказанных услугах. При приемке проверяются объемы, номенклатура и качество оказанных услуг.
 Оплата услуг производится  в соответствии с актами выполненных услуг, в течение десяти банковских дней с момента подписания актов. 
