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к _____ договору _______
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№ _____________

ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной документации по инженерной подготовке территории строительных площадок, расположенных в границах Ленинградской области по объекту:
«СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ. «УЛИЦА ДЫБЕНКО» ДО СТ. «КУДРОВО»

	№
п/п
	Перечень данных и требований к объекту капитального строительства
	Законодательное, нормативное, правовое и нормативно-техническое обоснование

	1
	2
	3

	1 
	Основание для проектирования
	1. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2763-р.
2. Постановление Правительство Санкт-Петербурга от 12.08.2022 № 743.
3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об Отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2018 № 921).
4. Адресная инвестиционная программа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»).
5. Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».
6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».
7. Программа строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности реализации объектов метрополитена Санкт-Петербурга.
8. Государственный контракт Санкт-Петербурга от «29» октября 2021 г. № М-12/2021.

	2 
	Заказчик:
- Заказчик Санкт-Петербурга
- Технический заказчик
- Заказчик
	
- Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга
- СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 

- Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы»

	3 
	Подрядчик (проектировщик)
	Определяется по результатам проведения конкурсных процедур

	4 
	Вид строительства
	Строительство

	5 
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга.

	6 
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	7 
	Срок проектирования
	Начало работ – с даты заключения договора.
Окончание работ – 10.06.2024.
Срок действия договора – до полного исполнения обязательств по договору.
После заключения договора в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней Проектировщик предоставляет Заказчику детализированный График работ по разработке проектной документации.
Детализированный График работ по разработке проектной документации в адрес Заказчика должен быть выполнен без изменения срока окончания, установленного договором.
Детализированный График работ по разработке проектной документации согласуется Заказчиком.

	8 
	Местонахождение объекта
	Ленинградская область

	9 
	Перечень объектов проектирования
	Осуществить выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по инженерной подготовке территории строительных площадок, расположенных в границах Ленинградской области по объекту: «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАХТИНСКО-ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ. «УЛИЦА ДЫБЕНКО» ДО СТ. «КУДРОВО»:
1. Строительная площадка Вестибюля №1 станции Кудрово.
2. Строительная площадка Вестибюля №2 станции Кудрово и вентиляционного киоска шахты №536.
3. Строительная площадка вентиляционного киоска шахты №537.

	10 
	Требование к выделению этапов
	Выделение этапов не требуется.

	11 
	Срок строительства
	В процессе подготовки проектной документации определить продолжительность строительства и отразить эти сведения в пояснительной записке и календарном плане строительства.

	12 
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Выполнить в необходимом и достаточном объеме обязательные к выполнению основные виды инженерных изысканий, в том числе:
- инженерно-геодезические;
- инженерно-геологические;
- инженерно-экологические;
- инженерно-гидрометеорологические.
При разработке проектной документации и для получения положительного заключения государственной экспертизы выполнить инженерные изыскания (при необходимости):
- инженерно-геофизические;
- археологические;
- инженерно-геотехнические (обследование зданий и сооружений);
- обследование на наличие взрывоопасных предметов;  
а также иные, предусмотренные условиями проектирования.
Выполнение изысканий, подготовку отчетных материалов по результатам изысканий осуществлять в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.», Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (ред. от 15.09.2020) "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства", иными нормативными документами, действующими на момент окончания проектирования.
В состав отчёта по инженерным изысканиям включить фото/видео фиксацию выполняемых работ.
Состав и объем изыскательских работ, качество их исполнения, должны быть необходимыми и достаточными для разработки проектной документации и получения положительных заключений государственных экспертиз. Все необходимые инженерные изыскания входят в стоимость выполнения работ.
В инженерно-геодезические изыскания должны входить создание и развитие планово-высотного обоснования на дневной поверхности.
Объёмы выполненных инженерных изысканий должны быть увязаны с проектной документацией.
Проектировщик должен уведомить Заказчика о начале выполнения изысканий перед этапом проведения полевых работ.
С учетом длительности срока выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации по объекту, предусмотреть необходимость обеспечения актуальности всех требуемых видов инженерных изысканий в ходе выполнения проектно-изыскательских работ на момент окончания процедур государственных экспертиз и получения положительных заключений.

	13 
	Требования к разработке проектной документации
	В составе проектной документации предусмотреть мероприятия по подготовке земельных участков для размещения базовых и промежуточных строительных площадок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2010 № 1006, в том числе:
- перенос инженерных сетей,
- демонтаж и разборка зданий и сооружений,
- освобождение территории от зелёных насаждений.
Проектную документацию по составу и содержанию разделов, а также по структуре и последовательности изложения сведений и проектных решений, разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной и рабочей документации. Основные требования к проектной и рабочей документации» и других взаимосвязанных стандартов.
Проектные решения должны приниматься в соответствии с предпроектной документацией, получившей заключение государственной экспертизы и в соответствии с материалами проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта, утвержденного распоряжением Правительства Ленинградской области №122-р от 04.03.2022 г.
Разрабатывать проектную документацию в соответствии с актуальными требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов в сфере строительства, с учетом норм и правил, Федеральных законов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации, в том числе:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" (с учетом Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 №914 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815»).
- прочих нормативно-правовых документов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации.
Проектировщик обязан своевременно направлять в адрес владельцев инженерных сетей/коммуникаций/сооружений и иных заинтересованных организаций (копия Заказчику) необходимые материалы для получения технических условий (заданий, документации и согласований) от владельцев инженерных сетей/коммуникаций/сооружений и иных заинтересованных организаций.
Выполнять проектирование на основе полученных технических условия владельцев инженерных сетей/коммуникаций и других заинтересованных организаций города и области. Разработать документацию на переустройство сетей/коммуникаций или выполнение мероприятий по сохранности инженерных сетей/коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями. Принятые проектные решения согласовать с владельцами инженерных сетей/коммуникаций и другими заинтересованными организациями города и области.
В течении 5 (пяти) рабочих дней после получения технических условий направить копию технических условий в адрес Заказчика Санкт-Петербурга, технического заказчика и заказчика. В течении 2 (двух) рабочих дней проинформировать Заказчика Санкт-Петербурга, технического заказчика и заказчика о получении отказа от владельцев сетей/коммуникаций в выдачи технических условий.
Провести натурное обследование земель и объектов недвижимого имущества, попадающих в границы проектируемого объекта с фотофиксацией. Провести имущественно-правовую инвентаризацию на территории объекта в целях выявления земельных участков, предоставленных правообладателям, и (или) объектов недвижимого имущества, находящихся в границах размещения объекта.
Определить и обосновать необходимость, объёмы и стоимость изъятия земельных участков, сноса объектов недвижимого имущества, в целях освобождения территории для строительства объекта.
При выполнении учесть:
- затраты на техническое сопровождение в ходе строительства владельцев инженерных сетей и коммуникаций;
- затраты на контрольно-исполнительную съёмку.
Разработать раздел «Технические средства организации дорожного движения» на период производства работ. Разработать схемы организации движения транспорта и пешеходов, в том числе маломобильных групп населения.
В составе проектной документации предусмотреть описание мероприятий по размещению строительных отходов и мероприятия по выполнению санитарно-экологических требований действующего законодательства.
Во избежание нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при указании определенного поставщика оборудования, материалов и изделия в обязательном порядке указывать возможность применения «аналога».
Обоснованность необходимости применения конкретного производителя указывать в общей справке по применению оборудования, материалов и изделий на объекте.
Окончательное решение по применяемым материалам и оборудованию, принимает Заказчик.
По результатам выполнения проектных работ подтвердить патентную чистоту принятых проектных решений.
Проектные решения увязать с разрабатываемой проектной документацией на подключение временных сетей на период строительства (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение).   

	14 
	Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
	1. Строительная площадка Вестибюля №1 станции Кудрово.
Площадь площадки – не менее 0.67 Га.
2. Строительная площадка Вестибюля №2 станции Кудрово и вентиляционного киоска шахты №536.
Площадь площадки – не менее 1.73 Га.
3. Строительная площадка вентиляционного киоска шахты №537.
Площадь площадки – не менее 0.36 Га.
Границы земельных участков под строительные площадки принять в соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области №122-р от 04.03.2022 г.
Остальные технико-экономические показатели и объёмы работ уточняются при разработке проектной документации.

	15 
	Расчетный срок службы объекта капитального строительства
	Не требуется.

	16 
	Указания по применению типовой проектной документации и (или) модифицированной типовой проектной документации
	При проектировании зданий и сооружений по возможности использовать типовые или повторно применяемые проекты.

	17 
	Режим работы предприятия
	Не требуется.

	18 
	Требования к технологической схеме, методу и организации функционирования с учётом специфики объекта капитального строительства.
	Принять на основании:
- актуальных, современных технологий и технологических схем организации эксплуатации.


	19 
	Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам
	Принять в соответствии с требованиями действующего законодательства, требований по импортозамещению к применяемым оборудованию и материалам:
- учесть проектированием применение прогрессивных технологий и оборудования отечественного производства с учётом совместимости с используемым оборудованием действующего метрополитена.
- учесть проектированием осветительное электрооборудование на основе использования светодиодных источников.
Обоснованность необходимости применения импортного оборудования указывать в общей справке по применению импортного оборудования, материалов и изделий по объекту.

	20 
	Требования к проекту полосы отвода
	Принять в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ с учётом сформировавшейся градостроительной ситуации и транспортной инфраструктуры.

	21 
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным, конструктивным решениям
	Выполнять проектирование в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учётом материалов разработанных ранее проектных и предпроектных проработок.


	22 
	Инженерные сети и коммуникации
	В проектной документации на переустройство инженерных сетей, предоставить продольные и поперечные профили с указанием существующих и проектируемых инженерных сетей, и коммуникаций в характерных местах с учётом геологических условий участка проектирования. 

	23 
	Организация строительства
	В составе проектной документации по инженерной подготовке территории строительства разработать и согласовать схемы организации дорожного движения для каждой строительной площадки.
В проектной документации должно содержаться описание особенностей проведения работ в местах расположения подземных коммуникаций.

	24 
	Проект организации строительства
	При разработке раздела учесть применение:
- актуальных, современных технологий и технологических схем организации и выполнения строительно-монтажных работ;
- требований по импортозамещению применяемой продукции
и материалов;
- требований по энергоэффективности при выполнении строительно-монтажных работ.

	25 
	Мероприятия по охране окружающей среды
	Принять в соответствии с действующими нормативами и правилами.


	26 
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Принять в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иными действующими нормативами и правилами.

	27 
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001.

	28 
	Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов
	Принять в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными действующих нормативных документами.

	29 
	Класс энергетической эффективности
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	30 
	Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции по отношению к базовому уровню
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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	Указания о составлении энергетического паспорта
	Не требуется.

	32 
	Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Принять в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ, а также действующими нормативами.

	33 
	Сметная документация
	Сметную документацию разработать в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (с учетом всех последних изменений и дополнений).
Состав сметной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованием к их содержанию".
Сметно-нормативную базу дополнительно согласовать с Заказчиком.
Текущий уровень цен определить на дату предоставления полного комплекта сметной документации Заказчику.
Стоимость в текущем уровне цен определить с использованием индексов изменения сметной стоимости строительства, разрабатываемых Минстроем России.
До начала разработки сметной документации согласовать с Заказчиком конъюнктурный анализ стоимости ресурсов, стоимость которых отсутствует в сборнике сметных цен. Результаты конъюнктурного анализа рынка, сводной таблицы и прайс-листы (коммерческие предложения) отдельной брошюрой.
Ведомости объемов работ представить отдельным томом в составе сметной документации.
[bookmark: _Hlk126846135]До начала составления сводного сметного расчета стоимости строительства перечень прочих работ и затрат, размер лимита на непредвиденные работы и затраты согласовать с Заказчиком.
В сводном сметном расчете стоимости строительства предусмотреть все затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в сфере ценообразования и строительства, необходимые и достаточные, для реализации Объекта.
При разработке сметной документации использовать программный комплекс (Smeta WIZARD), прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством.
Электронная версия сметной документации передается Заказчику в форматах *smw, *pdf. *xml.
На основании сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы разработать ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – Ведомость) согласно приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр  (далее – Приказ) в срок до  27.05.2024 (по подготовке территории строительства).
По результату согласования Ведомости с Заказчиком, разработать единичные расценки согласно Приказу в срок до 03.06.2024 (по подготовке территории строительства).

	34 
	Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
	В соответствии с действующими нормативами и правилами.

	35 
	Дополнительные требования к выполнению работ по разработке проектной документации
	При разработке проектной документации в соответствии с полученными исходными данными и действующими нормативами приоритетными и обязательными к применению в следующем порядке являются:
1. Обязательные к применению стандарты, своды правил и их части на основании актуального Постановления Правительства об утверждении «перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
2. Утверждённая документация по планировке территории линейного объекта (в соответствии с п. 5.2 статьи 49 «Градостроительного кодекса РФ» 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);
В ходе проектирования подрядчик обязан обеспечить совместное рассмотрение с Заказчиком Санкт-Петербурга и техническим заказчиком основных проектных решений.
В рамках исполнения гарантийных обязательств при выполнении работ по разработке проектной документации, выполнять корректировки проектной документации, в том числе материалов раздела «Проект организации строительства», необходимость в которых выявилась при выполнении строительно-монтажных работ по объекту и вызвана недостатками проектной документации.

	36 
	Требования к согласованию проектной документации.
	Документация в случае необходимости должна быть согласована в установленном порядке со всеми контрольно-надзорными органами и иными заинтересованными организациями и ведомствами (Комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика Санкт-Петербурга в объёме, предусмотренном действующим законодательством и необходимом для подачи её на государственную экспертизу.
В обязательном порядке согласованию подлежат:
- проектные решения по размещению стройплощадок;
- проектные решения по переустройству инженерных сетей;
- проектные решения по выполнению благоустройства после переустройства инженерных сетей.
Проект переустройства инженерных сетей должен быть согласован в установленном порядке с балансодержателями инженерных сетей с учётом требований технических условий, контрольно-надзорных органах, иных заинтересованных организациях и ведомствах (Комитетами) ЛО, Администрацией района Всеволожского района Ленинградской области. 
Кроме этого, проект необходимо согласовать во всех инстанциях, указанных в принципиальном согласовании Отдела подземных сооружений Комитета по градостроительной политике Ленинградской области.
В случае отсутствия тех или иных инженерных коммуникаций, зелёных насаждений, памятников культуры и прочих элементов на территории строительной площадке должны быть получены письменные подтверждения от контролирующих учреждений.
При разработке проекта благоустройства должен быть согласован акт сноса (сохранения) зелёных насаждений контрольно-надзорных органах, иных заинтересованных организациях и ведомствах (Комитетами) ЛО. 
Проект благоустройства подлежит согласованию с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и Комитетом Ленинградской области по транспорту, в части улично-транспортной сети, Администрацией Всеволожского района Ленинградской области и владельцем земельного участка в части дворовых территорий.
Схема организации дорожного движения должна быть разработана на основании существующей на период проектирования дислокации технических средств организации дорожного движения (как временных, так и постоянных).
Стройгенплан строительных площадок должен быть согласован в Администрации Всеволожского района Ленинградской области, Комитете Ленинградской области по транспорту, ГИБДД и прочих контрольно-надзорных органах, иных заинтересованных организациях и ведомствах (Комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика и Заказчика Санкт-Петербурга в объёме, предусмотренном действующим законодательством и необходимом для подачи её на государственную экспертизу.
Устранение замечаний, выявленных при согласовании проектной документации, осуществляется Подрядчиком своими силами без дополнительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения Проектировщиком, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен.
Проектировщик обязан согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными лицами.
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	Требования к сопровождению подрядчиком государственной экспертизы проектной документации.
	Проектно-сметная документации и инженерные изыскания выполняются в объёме, необходимом для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.
По окончании выполнения работ по разработке проектной документации проектировщик обязан сопровождать проведение государственной экспертизы в части отработки представленных замечаний с целью получения положительных заключений по технической части и проверки достоверности определения сметной стоимости.
Проектировщик должен участвовать в защите проектной и сметной документации в органах государственной экспертизы, предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию государственной экспертизы.
Устранение замечаний, выявленных в рамках государственной экспертизы, осуществляется Проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения Подрядчиком, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен.
В случае получения отрицательного заключения экспертизы по проектно-сметной документации, обусловленного невыполнением или ненадлежащим выполнением работ Проектировщиком, Проектировщик своими силами и за счёт собственных средств выполняет повторную государственную экспертизу (два и более раз), а также сопровождает проведение всех необходимых государственных экспертиз.
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	Количество экземпляров, формат проектной документации, передаваемой заказчику.
	1. До прохождения государственной экспертизы
- на бумажном носителе проектная и сметная документация - 2 (два) экземпляра;
- на электронном носителе (HDD/DVD диски) согласно «Требованиям к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы…», утвержденным приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.:
а) проектная и сметная документация в формате PDF - 2 (два) экземпляра;
б) проектная документация в формате, допускающем редактирование - MS Word, Excel, Auto CAD, xml; сметная документация – в формате Wizard и Excel – 2 (два) экземпляра.
2. После получения положительного заключения государственной экспертизы (откорректированная по замечаниям государственной экспертизы):
- на бумажном носителе проектная и сметная документация – 4 (четыре) экземпляра;
- на электронном носителе (HDD/DVD диски):
а) проектная и сметная документация в формате PDF, Перечень проектно-сметной документации в формате Word – 2 (два) экземпляра;
б) проектная документация в формате, допускающем редактирование - MS Word, Excel, Auto CAD, xml; сметная документация – в формате Wizard и Excel – 2 (два) экземпляра.
Документация, передаваемая Подрядчиком на бумажном носителе и ее электронная версия должны полностью совпадать.
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	Исходные данные для проектирования.
	При разработке проектной документации учитывать следующие исходные данные:
1. Предпроектная документация по объекту: «Строительство участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» (вариант 3) разработанная по государственному контракту между КРТИ и ЛМГТ от 14 сентября 2018 г. №ПМ-19/2018 (договор №2964).
2. Заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» по результатам экспертизы материалов обоснования инвестиций от 13.02.2020 № 00150-20/ГГЭ-09088/15-01.
3. Распоряжение Правительства Ленинградской области №122-р от 04.03.2022 г. об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения Санкт-Петербурга «Участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное».
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	Требования к секретности выполняемых работ
	Сведения, составляющие государственную тайну, попадающие под действие пунктов 48.3, 48.8-48.15 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного приказом МЧС России от 19.10.2015 № 13с, имеют степень секретности «секретно», и содержаться на носителях: кальки, бумага и в электронном виде на CD-дисках.
Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности
в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 №3-1.
К выполнению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей форме.
Ожидаемые результаты работ: проектная документация в бумажном и электронном виде на CD-дисках со степенью секретности «секретно» только для томов с грифом «секретно».
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	Требования к составлению ведомости объемов работ, комплектной ведомости и реестра документации
	41.1. Ведомость объемов работ выполняется по видам работ к каждому тому проектной документации. Ведомости объемов работ должны быть оформлены одинаково для однотипных видов работ.
Детализация (группировка) работ и затрат выполняется с учетом объемно-планировочных и конструктивных особенностей объекта, необходимых для их возведения или устройства.
Ведомость должна состоять из разделов, включая отдельные разделы по монтажу и демонтажу.
41.2. Комплектовочную ведомость выполнить с полным перечнем материалов, оборудования, необходимых для выполнения строительных и/или монтажных работ с указанием шифра проектной/рабочей документации, шифра сметы, стоимости с НДС, линии метрополитена, объекта, сооружения, товарной группы, вида работ.
41.3. Реестр документации выполнить с шифрами проектов.
41.4. Ведомости объемов работ, комплектную ведомость и реестр документации предоставлять заказчику в формате, допускающем редактирование - MS Word, Excel, Auto CAD, xml.
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